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1. UvOD

Predmetni projekt predstavlja GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — PROJEKT
OBJEKTI reciklaznog dvorista (u daljnjem tekstu RD) na lokaciji PLETERNICA, koje
se predvida na dijelu k.¢.br. 2780, k.o. Pleternica. Sukladno Zakonu o gradnji (NN
153/13), za lokaciju se izraduje Glavni projekt za potrebe ishodenja gradevinske
dozvole.

Reciklazno dvoriSte se predvida na dijelu k.¢. br. 2780, k.o. Pleternica, sa priklju¢kom
na ulicu k.¢. br. 3364/2, k.o. Pleternica. Nalazi se na podru¢ju Pozesko-slavonske
7upanije. Povrsina katastarske Gestice je cca. 9992 m?. Predvida se parcelacija nakon
Sega ¢e se oformiti nova Katastarska Gestica br. 2780/1 povrsine cca. 3.063 m?2.
Predvideno je djelomi¢no ogradivanje Cestice ogradom visine 2,0 m. Na ulaznom dijelu
predvida se postavljanje dvokrilnih vrata Sirine 6 m i ulaz za pjesake Sirine 1,10 m.
Asfaltbetonska povrsina je cca. 1771 m? ( asfaltirana povrsina= 1647 m? i betonska
povriina=124 m?), §to je cca. 58% ukupne povrsine novoformirane &estice. Predviden je
i zeleni pojas uz ogradu povrine cca. 1130 m? §to je cca. 37% ukupne povrsine
novoformirane Cestice.

Na prometno-manipulativnhu povrsinu se predvida postavljanje objekta za zaposlene
kontejnerskog tipa, dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine 2,6 m smjesten na betonskoj ploci
dimenzija 7,0 m x 3,4 m s priklju¢kom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro prikljuckom,
kolna vaga te smjeStaj kontejnera za razliCite vrste otpada. Izgradnjom slivnika vrSiti ¢e
se kontrolirana odvodnja s manipulativne povrSine preko taloznika 1 separatora ulja 1
masti u sustav javne odvodnje. Reciklazno dvorisSte ¢e biti ogradeno i stalno nadzirano.

Prihvat izdvojeno skupljenog otpada u reciklaznom dvoriStu na lokaciji Pleternica
planirano je za Grad Pleternicu, Grad Kutjevo i Opéinu Caglin.
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1.1. Zajednicki tehnicki opis

1.1.1. Opis gradevine i uvjeti za oblikovanje gradevine

Na lokaciji reciklaznog dvorista predvideni su slijedeci sadrzaji:
e ograda i prostor oko reciklaznog dvorista - vizualna zona
e 0bjekt za zaposlene
e kolnavaga
e plato reciklaznog dvorista (asfalt-betonski plato)

e oprema reciklaznog dvorista

Ograda i prostor oko reciklaznog dvorista

Povrsina katastarske &estice je cca. 9992 m?. Predvida se parcelacija nakon ¢ega ée se
oformiti nova &estica povriine cca. 3.063 m?, a predvideno je potpuno ogradivanje
reciklaznog dvorista ogradom duzine cca. 262 m i visine 2,0 m. Na ulaznom dijelu
predvida se postavljanje dvokrilnih ulaznih vrata Sirine 6,0 m sa ulazom za pjeSake
Sirine 1,10 m Uz ogradu se predvida zeleni zasStitni koji ¢e biti ureden prema
krajobraznom projektu. Zeleni pojas je na povrsini od cca. 1130 m? §to je cca. 37 %
ukupne povrSine Cestice.

Objekt za zaposlene

Na podrucju reciklaznog dvorista predvideno je postavljanje objekta za zaposlene
kontejnerskog tipa, dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine 2,6 m smjeSten na betonskoj ploci
dimenzija 7,0 m x 3,4 m, sa priklju¢kom na vodoopskrbu, odvodnju 1 elektro
prikljuckom, te postavljanje kolne vage za registriranje mase do 40 t. Predvidena su dva
parkirna mjesta za potrebe zaposlenih i posjetitelja.

Plato za reciklazno dvoriSte

Projektirana prometnica sluziti ¢e kao plato reciklaznog dvorista. Ova prometnica sastoji
se od asfalt-betonskog platoa i pristupne prometnice na povrsini od oko 1.771 m2.
Popre¢ni pad kolnika je dvostresan i iznosi I = 1 %. Horizontalni radijusi su 5,8 m.

Kolnik se predvida za teSki promet male gustoce. Nosivost planuma donjeg stroja
procjenjuje se sa CBR 3-5%.

Kolnicka konstrukcija je projektirana u odnosu na predvideno prometno opterecenje te
protiv smrzavanja, a sastoji se od sljedecih slojeva:
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Asfaltirani dio kolnika: - sloj Cistoce, ostri pijesak 5,0cm

- Sljunak ili kameni agregat 40,0 cm

- bitumenizirani nosivi sloj asfalta 6,0 cm

- habajuci sloj asfalta 4,0 cm
Betonirani dio kolnika: - sloj Cistoce, ostri pijesak 5,0cm

- $ljunak ili kameni agregat 30cm

- beton C 30/37 20 cm

Kolna konstrukcija je oivicena betonskim iviénjakom dimenzije 18 x 24 x 100 cm na
dijelovima koja granie sa zelenim povr$inama.

Oprema reciklaznog dvorista
Reciklazno dvoriste je opremljeno opremom koja je iskazana u tehnoloSkom elaboratu,
a sastoji se od spremnika koji su potrebni da bi se zadovoljila zakonska regulativa.

1.1.2. Opis smjestaja gradevine na gradevnoj Cestici

Reciklazno dvoriste se predvida izgraditi u podruc¢ju gospodarske namjene Pleternica I:
(l2-gospodarska namjena- proizvodna). Povrsina katastarske Gestice je cca. 9992 m?2.
Predvida se parcelacija nakon ¢ega ¢e se oformiti nova katastarska cestica br. 2780/1
povriine cca. 3.063 m2 a predvideno je potpuno ogradivanje reciklaznog dvorista
ogradom duzine cca. 262 m i visine 2,0 m. PovrSina asfalt-betonske manipulativne
povriine je 1.771 m? , dok je povrsina asfalt-betonske manipulativne povrine unutar
ograde 1.584 m?. Cestica je nepravilnog oblika.

1.1.3. Namjena objekta

Predmetni objekt je reciklazno dvoriSte za prikupljanje 1 privremeno skladiStenje
odvojeno prikupljenog komunalnog otpada iz kucanstva. Rad u reciklaznom dvoristu
organiziran je tako da osoba koja upravlja reciklaznim dvoriStem, osigurava siguran
prihvat 1 privremeno skladiStenje zaprimljenog otpada nakon Cega ga preuzima
ovlasteno poduzece. Reciklazno dvoriste je opremljeno raznovrsnom opremom koja je
pogodna za prihvat razlicitih vrsta otpadnih materijala, ovisno o njegovom agregatnom
stanju, veli¢ini, gusto¢i 1 drugim svojstvima. U sklopu reciklaznog dvorista je
predvidena i kolna vaga zbog potrebe evidentiranja koli¢ine otpada.
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1.1.4. Nacin i uvjeti prikljuc¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu
povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Spoj zahvata na prometnu povrSinu omogucen je spojem na lokalnu prometnicu tj. na
Ulicu Ante StarCeviéa, koja se nalazi na k.¢. br. 3364/2

Ovim projektom predvidena je opskrba vodom objekta za zaposlene te tri dodatne
slavine za potreba visokotlatnog perata te pranje platoa. Prikljuak na javnu
vodoopskrbu ¢e biti zapadno od lokacije objekta, $to je vidljivo u hidrotehni¢kom dijelu
projekta.

Vodomjerno okno dimenzija 2,00 m x 3,15 m smjesteno je uz objekt za zaposlene u
kojemu se nalaze kombinirani vodomjer za velike i male protoke.

Vodoopskrbna mreza ¢e se izvesti oko platoa, kako bi se osigurala vodoopskrba objekta
te prikljucak vode u reciklaznom dvoristu. Objekt za zaposlene je kontejner kucica koja
ima sve potrebne prikljucke. Predvidena je hidrantska mreza, a predvida se jedan
nadzemni hidrant.

S cijele plohe asfaltiranog platoa skupljaju se oborinske vode preko slivnika i
cjevovoda, a nakon tretiranja na talozniku i separatoru ulja i masti se ispustaju u
postojeéi sustav javne odvodnje. Vodonepropusnost povrSinskog sloja posti¢i ¢e se
asfaltnim zastorom na manipulativnoj povrSini. Odvodnja oborinskih voda rijeSena je
nagibima povrsina kako je prikazano u hidrotehnickom projektu.

Sanitarni ¢vor se nalazi u objektu za zaposlene. Sustav odvodnje se predvida od objekta
za zaposlene koji se narucuje kao kontejner kucica sa svim priklju¢cima. Predviden je
spoj fekalnih voda na sustav javne odvodnje preko kontrolnog kona.

Opskrba elektriénom energijom je osigurana spojem na javnu mrezu.
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1.2. Iskaz povrsina za obrac¢un komunalnog i vodnog doprinosa

I. Objekt za zaposlene

a) Iskaz netto korisnih povrsina

OPIS PROSTORIJA

oznaka naziv prostorije pov. m? vrsta poda
1. sanitarni ¢vor 5,54
1. kancelarija 7,06

UKUPNO: 12,6

b) Iskaz brutto povrSina

OPIS pov. m?

prizemlje 14,40

UKUPNO BRUTTO 14,40

C) Izracun obujma gradevine

Prema Pravilniku o nac¢inu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog
doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

oznaka | dio gradevine volumen m?
1. zatvoreni dijelovi objekta 42,00
UKUPNI VOLUMEN 42,00
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Il. Ostale izgradene povr§ine

1. Iskaz brutto povrSina

OPIS IZGRAPENIH POVRSINA

oznaka naziv povrsine pov. m?
1. Prometno — manipulativna povrSina 1.771,00

UKUPNO BRUTTO 1.771,00

I1l. Produktovodi

OPIS PRODUKTOVODA

oznaka naziv povrsine duzina. m
1. Vodoopskrba 180,30
2. Odvodnja 183,00
3. Elektroinstalacije 260,00

UKUPNO BRUTTO 623,30

IV. Izgradenost - konacna

opis povrSina apsolutne velicine  (m®) postotni udio (%)
Ukupna povr$ina zahvata 3.063,00 100

Planirane gradevine 41,40 1,35

Manipulativne povrsSine 1.771,00 57,82

Zelene povrsine 1.130,00 36,89
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1.3. Zakonske odredbe

Postupanje 1 radne procedure u reciklaznim dvoriStima moraju biti uskladene sa
Zakonom odrzivom gospodarenju s otpadom (NN br. 94/13), Pravilnikom o
gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, NN br. 51/14, NN br. 121/15, NN br. 132/15) i
drugim pravilnicima o postupanju s posebnim vrstama otpada.

Prema ¢lanku 35. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) Grad
Pleternica je duzna na svom podrucju osigurati najmanje jedno reciklazno dvoriste.

Osoba koja upravlja reciklaznim dvoriStem duzna je prema Zakonu o odrzivom
gospodarenju otpadom (NN br. 94/13):

— zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu
nastalom u kucanstvu na odgovaraju¢em podrucju jedinice lokalne samouprave
za koje je uspostavljeno to reciklazno dvoriSte: problemati¢ni otpad iz
domacinstva, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni
(glomazni) otpad,

— odvojeno skladistiti otpad u odgovaraju¢im spremnicima,

— predati otpad osobi ovlastenoj za gospodarenje tom vrstom otpada,

— sudjelovati u sustavima gospodarenja posebnom kategorijom otpada na nacin
propisan propisima kojima se ureduje gospodarenje posebnim kategorijama
otpada,

— osoba koja upravlja reciklaznim dvoriStem utvrduje, u suradnji s tijelima jedinice
lokalne samouprave, pravo koristenja usluga reciklaznog dvoriSta bez naknade,

— osoba koja upravlja reciklaznim dvoriStem duzna je zatraziti na uvid osobni
identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad,

— osoba koja upravlja reciklaznim dvoriStem moze zaprimati i otpad koji nije
nastao na odgovaraju¢em podrucju jedinice lokalne samouprave za koje je
uspostavljeno to reciklazno dvoriSte kao 1 otpad koji nije nastao u kucanstvu.

Osoba koja predaje otpad snosi sve troSkove gospodarenja tim otpadom.

Reciklazno dvoriste treba biti opremljeno odgovaraju¢om vagom da bi se mogla voditi
evidencija o koli¢inama otpada).

Organiziranim skupljanjem odredenih vrsta otpada u reciklaznom dvoristu dolazi do
unapredenja kvalitete usluge 1 smanjivanja troskova u sustavu gospodarenja otpadom.
Prednosti odvojenog sakupljanja u RD-u:

— gradani mogu tijekom cijele godine, radnim danima i subotom, besplatno ili uz
naknadu odloziti ,,zeleni otpad i ostale vrste otpada koje se primaju u
reciklaznom dvoriStu

— povecavaju se prikupljene koli¢ine otpada u reciklaznim dvoriStima, Cime se
smanjuju prosjecni troskovi sakupljanja glomaznog otpada i uvodi nadzor nad
sakupljenim otpadom
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— provodi se kvalitetnije odvojeno prikupljanje otpada i time stvara preduvjet za
efikasnije recikliranje i oporaba (auto-gume, metali, rashladni uredaji, e-otpad, i
drugo).

Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklaznim dvoristem duzna zaprimati od
gradanstva definirana je Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, NN br.
51/14, NN br. 121/15, NN br. 132/15).

Sukladno ¢lanku 14. gore navedenog Pravilnika na glavnom ulazu u Reciklazno dvoriste
mora biti istaknuta oznaka koja mora sadrzavati sljedece podatke:

RECIKLAZNO DVORISTE
SKRACENI NAZIV TRGOVACKOG DRUSTVA ILI OBRTA

BROJ UPISA U OCEVIDNIK RECIKLAZNIH DVORISTA
RADNO VRIJEME

Pri izradi projektne tehnicke dokumentacije koristeni su sljede¢i zakoni, pravilnici i
propisi:

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13)
Zakon o gradnji (NN br.153/13)
Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)
Zakon o vodama (NN br. 153/09, NN br. 130/11, NN br. 56/13, NN br.14/14)
Zakon o zastiti od poZzara (NN br. 92/10)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13)
Zakon o zastiti okolisa (NN br. 80/13, 78/13)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN br. 42/68. NN br. 45/68.)
. Zakon o cestama (NN br. 84/11, NN br.22/13, NN br. 54/13, NN br. 148/13, NN
br. 92/14)
. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i
listom opasnog otpada (NN br. 50/05, NN br. 39/09)
12. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, NN br. 51/14, NN br. 121/15,
NN br. 132/15)
13. Zakon o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, NN br. 113/08 ,NN
br. 43/09)
14. Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, NN br. 55/13, NN br. 153/13)
15. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, NN br. 74/13)
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Prema navedenim propisima, obveznim primjenama tehnickih rjeSenja koja se odnose
na oblast izrade, ova projektna dokumentacija sadrzi sve elemente navedenih propisa.

Sukladno Dodatku Il Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 i NN br. 51/14,
NN br. 121/15, NN br. 132/15) propisane su vrste otpada koje je osoba koja upravlja
reciklaznim dvoriStem duzna zaprimati.
Tablica 2.1./1 — Dodatak 111 Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 i NN br.
51/14, NN br. 121/15, NN br. 132/15) - Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja
reciklaznim dvoristem duzna zaprimati:

NAZIV VRSTA OPIS
2001 13* | otapala
2001 14* | kiseline
2001 15* | luzine
2001 17* | fotografske kemikalije
2001 19* | pesticidi
2001 21* | flourescentne cijevi i ostali otpad koji sadrzi Zivu
20 01 23* | odbacena oprema koja sadrzi klorofluorougljike
20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25
2001 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrze opasne tvari
20 01 29* | deterdzenti koji sadrze opasne tvari
Problematic¢ni | 20 01 31* | citotoksici i citostatici
otpad baterije i akumulatori obuhvaceni pod 16 06 01*, 16 06 02*
2001 33* | ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrze te
baterije
20 01 35* odbacena elektricna i elektronicka oprema koja nije navedena
pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrzi opasne komponente
2001 37* | drvo koje sadrzi opasne tvari
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (ukljucujuéi halone) koji
sadrze opasne tvari
1501 10* ambalaza koja sadrZi ostatke opasnih tvari ili je oStecena
opasnim tvarima
1501 11* metalna ambalaza koja sadrzi opasne krute porozne materijale
(npr. Azbest), ukljucujuéi prazne spremnike pod tlakom
otpadni papir 150101 ambalaza od papira i kartona
P Pap 200101 papir i karton
otvadni metal 150104 ambalaza od metala
P 200140 | metali
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otpadno staklo 1501 07 staklena ambalaza
P 200102 | staklo
otpadna plastika 1501 02 ambalaZa od plastike
padna p 300139 | plastika
. . 200110 odjeca
otpadni tekstil -
P 200111 tekstil
krupni (glomazni) | 4 53 67 | glomazni otpad
otpad
jestiva ulja imasti | 20 01 25 jestiva ulja i masti
. boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje nisu navedene pod
boje 200128 20 01 27*
deterdzenti 2001 30 deterdzenti koji nisu navedeni pod 20 01 29
lijekovi 2001 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31
baterije i . 2001 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33
akumulatori
z}igfnnizlia 200136 odbacena elektri¢na i elektroni¢ka oprema koja nije navedena
pod 20 01 212001 23
oprema
170101 beton
170102 cigle
170103 crijep/plocice i keramika
170411 kabelski vodi¢i koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrze azbest
Gradevni otpad iz 17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrZe opasne
kuéanstva ! tvari
17 06 04 Izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17
06 03*
17 06 05* | gradevinski materijali koji sadrze azbest
17 08 01* gradevinski materijali na bazi gipsa one¢i$¢eni opasnim
tvarima
17 08 02 gradevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17
08 01*
08 03 17* | Otpadni tiskarski toneri koji sadrze opasne tvari
08 0318 Otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
ostalo
16 01 03 Otpadne gume
180101 Ostri predmeti (osim 18 01 03%*)
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. Ograda

Predvideno je postavljanje panelne ograde duzine cca. 180 m, tipa kao Nylofor 3D PRO
sa stupom Bekafix. Dimenzija panela 2500x1730 mm, otvor oka 200x50 mm te 100x50
mm na ojaanim dijelovima. Zica je pocinéana i plastificirana sa slojem PVC-a od min.
200 mikrona i promjera je 5,0mm. Stupovi su H profila presjeka 70x44 mm, a visine
2175mm. Stupovi su izradeni od celicnih plo¢a, a naknadno presvuceni poliesterom
(minimalna debljina sloja: 60 mikrona). pocin¢ani u skladu s normom Euro 10346 i
plastificirani (min. 60 mikrona).

Stupovi se betoniraju u ostavljene rupe dimenzija 40 x 40 cm i dubine min 60 cm u
temelj na osnom razmaku od 252 cm. Paneli se postavljaju na stupove pomoc¢u metalnih
spojnica 1 sigurnosnih inox vijaka sa samopucaju¢om glavom. U sklopu ograde ¢e se
izvesti 1 ulazna vrata s dva krila Sirine 300x196 i jedna tipska zaokretna pjeSacka vrata
veli¢ine 110/186 c¢cm s ispunom od ogradnog panela 3D, komplet sa okovima i
rukohvatima i bravama sa uklju¢enim kljucevima. Boja zelena RAL 6005.

Dimenzije betonskih temelja dvokrilnih vrata su 40 x 40 cm i dubine min 60 cm, klase
betona C30/37. Ograda se postavlja prema padu terena i to kaskadno. Ukupna visina
ograde iznosi. 200 cm.

Iskop temelja vrsi se ru¢no. Detalji su dani na nacrtu 1 u troSkovniku.

Postavljanjem ulaznih vrata i ograde objedinjen je prostor te je onemogucen pristup
neovlastenim osobama bez nadzora. Uz ogradu je predvideno zelenilo koje ovu funkciju
pospjesuje, a ujedno predstavlja i vizualnu barijeru prema reciklaznom dvoristu

2.2. Objekti

Objekt za zaposlene

Predviden je montazni objekt - kontejner kucica kao objekt za zaposlene. Objekt je
dimenzija 6,0 x 2,4 visine vijenca 2,66 m i povrsine 14,4 m? U Elaboratu zastite od
pozara odreden je jedan aparat za gasenje pozara S12. Prostorije su direktno osvjetljene.
Prozori i vrata su tipski izradeni, ostakljeni i zaSticeni lak lazurom. U objektu je
ugradena sva potrebna oprema, kao i elektro instalacije. Objekt mora biti klimatiziran
kako bi se postigla optimalna temperatura od 18-22 °C. Grijanje i hladenje se predvida
klimatizacijskim uredajem. Umjetno osvjetljenje omogucava ravnomjerno osvjetljenje
od 300 luxa u kancelarijskom i 60 luxa u sanitarnim prostorijama. Brzina kretanja zraka
osigurana je prirodnim putem i u radnim prostorijama ne smije biti veca od 0,5 m/s
(zima), 0,6 m/s (proljece, jesen), 0,8 m/s (ljeti). Omogucena je min. 1,5 izmjena zraka
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na sat u kancelarijskom i1 garderobnom prostoru tj. 4-5 izmjena na sat u sanitarnom
¢voru.

Celi¢na konstrukcija kontejnera, nosivi stupovi, pod i krov, izradeni su od
hladnovaljanih profila debljine 3 mm. Antikorozivno zasti¢eni temeljnim premazom i
zavr$nim lakom boje u RAL tonu 9002. Zidovi su izradeni od termopanela debljine 100
mm, izolacija poliuretan.

Krov kontejnera zavr$no je plastificiran poliesterskim laminatom debljine 5 mm i
parafiniran zbog potpune vodonepropusnosti. Odvod oborinskih voda rijeSen je
zljebovima putem slobodnog pada oborina s povrsSine krova.

Strop je termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm, zavr$no iznutra oblozen s Iveral
ploc¢ama bijele boje, debljine 10 mm.

Pod kontejnera zatvoren je odozdo ¢elicnim limom debljine 1,25 mm, bitumeniziran
Epoxy bitumenom, termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm, parna brana od PE
folije. Kao zavr$ni sloj na gornjoj povrsini QSB drvena vodootporna ploc¢a debljine 20
mm te zavr$no linoleum.

PVC vrata i prozori:
Vrata ulazna PVC dimenzija 80 x 200 cm kom 1
— PVCispuna
— brava sa zakljuavanjem, kvakom i Stitnicima
— polozaj prema nacrtu
Prozor PVC dimenzija 80 x 120 cm kom 2
— otklopno-zakretni
— staklo 1ZO 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom
— bezroleta
— polozaj prema nacrtu

Sanitarni ¢vor dimenzija 252 x 220 cm:

Vrata ulazna PVC dimenzija 70 x 200 cm kom 1
— PVC ispuna
— brava sa zakljuavanjem, kvakom i §titnicima

Prozor PVC dimenzija 60 x 60 cm kom 1

— zaokretno-otklopni
— staklo 1ZO 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom
— vanjsko mutno staklo

- poloZaj prema nacrtu

Oprema sanitarnog ¢vora:

— WC skoljka s poklopcem i vodokotli¢em kpl 1

— drzac papira, WC Cetka kom 1
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— umivaonik sa sifonom kpl 1
— mijesalica za toplu vodu kpl 1
— ogledalo kom 1
— drzac ruc¢nika kom 1
— bojler 50 | kom 1
— tus kada 80 x 80 cm kom 1
— mijesalica za tus$ kadu kom 1
— crijevo za tus sa sluSalicom, nosac tusa, zavjesa s nosacem kom 1
— rasvjetno tijelo s prekidacem kom 1

Krovna konstrukcija dvostreSna tlocrtne dimenzije 6000 x 3650 mm s limarijom.
Celi¢na podkonstrukcija izradena od kvadratnih &eli¢nih profila, antikorozivno zasti¢ena
temeljnom bojom i zavr$nim lakom. Krovne ploce T 40/190 pocincane i plastificirane,
boja RAL 9002.

Kontejneri za problemati¢ni otpad

Predvidena su dva kontejnera za problemati¢ni kucanski otpad dimenzija 6 x 2,4 x 2,6 m
ukupne povrsine 28,8 m2. U elaboratu Mjere zastite od pozara odreden je po jedan
aparat za gasSenje pozara 1x1 S9 u svakom kontejneru. Prostorije su direktno osvjetljene.
Prozori i vrata su tipski izradeni, ostakljeni i zaSti¢eni lak lazurom. U kontejner je
ugradena elektro instalacija. Zidovi oblozeni termopanelom debljine 50 mm.
Antikorozivno zasti¢eni temeljnim premazom i zavr$nim lakom boje u RAL tonu prema
izboru investitora.

PVC vrata i prozori:

Vrata metalna dvokrilna termoizolirna dimenzija 100x200 cm kom 2
- PVvC ispuna

- brava sa zaklju¢avanjem, kvakom i Stitnicima

- poloZaj prema nacrtu

Prozor PVC dimenzija 100 x 60 cm kom 4
- otklopno-zakretni

- staklo 1ZO 4+16+4 mm FLOAT

- bez roleta

- poloZaj prema nacrtu

2.3. Kolnavaga

Predvida se ugradnja elektronicke cestovne vage tip kao MJ100CB, nosivosti 40.000 kg,
dimenzija9 m x 3 m, s izvedbom u nivou terena.

U sklopu cestovnog tijela izvest ¢e se gradevinski dio objekta cestovne mostne vage,
koji se sastoji od 2 AB temeljne grede visine 54 cm, na koje se smjeSta mehanizam
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vage, medusobno povezane trakastim temeljima 50/44 ¢cm i obodnim zidom debljine 25
cm, visine 87 cm.

U temeljne trake i grede, prije betoniranja, potrebno je postaviti temeljni uzemljivac
(zeljezna pocincana traka FeZn 40x4 mm) na podlozni sloj betona prema prilozenom
tlocrtu. Most 1 temelj ne smiju se koristiti za uzemljenje industrijskih uredaja, npr.
opreme za varenje. Na za to predvidenim mjestima u temeljnim gredama ostaviti Cetiri
jame (18 x 30 cm i 12 cm dubine) za sidrenje Celicnih ploca koje su oslonac mjernim
dozama vage. Kod svake mjerne doze ostaviti izvod temeljnog uzemljivaca duzine 1 m
za uzemljenje AB mosta.

Prostor izmedu temeljnih traka izbetonirati i izvesti u padu od 3% prema odvodnoj
cijevi promjera 100 mm koja se ulijeva u revizijsko okno izvan temeljne jame. Spojeve
cijevi za odvodnju vode iz jame treba izvesti vodonepropusno i pazljivo te izvrSiti
ispitivanje na vodonepropusnost nakon zavrSetka cijele odvodne mreze. O instalaciji
odvodnje iz jame vage vodit ¢e se posebna briga. Za izvodenje kablova od mjernih doza
izvan temeljne jame predvidjeti PVC zastitnu cijev promjera Dv110 mm, te PEHD cijev
promjera Dv110 za odvodnju usmjerenu prema revizijskom oknu oborinske odvodnje
kroz obodni AB zid temelja vage.

Prilazi na vagu moraju biti po 8 m sa svake strane vage u nivou temelja (okvira temelja),
u pravcu i ravnini (horizontalno) s temeljem.

Mijerni instrument vage se nalazi u objektu za zaposlene tako da osoba koja sjedi za
pultom ima nesmetan pregled mosta vage, servisnih Sahtova te nailaska 1 silaska vozila s
vage.

Prije pocetka radova potrebno je konzultirati isporu¢ioca opreme radi potvrde priloZenih
nacrta, odnosno mora se prilagoditi temeljna plo€a odabranoj vagi. Svi detalji vidljivi su
iz priloZzenih nacrta u ovom projektu te u Glavnom gradevinskom projektu - Projekt
prometno — manipulativnih povrSina 1 iz troSkovnika, a napravljeni su na temelju
ponude isporucioca opreme.

Predvidena je parkirna rampa s letvom duljine 3m sa gumom i reflektiraju¢im
naljepnicama. Potrebno je da je rampa opremljena sigurnosnim fotoéelijama, lampom, te
dva daljinska upravlja¢éa. Rampu je potrebno izvesti na temelju. Predvidena je rampa
tipa kao Daphne - Stagnoli ili jednakovrijedna. Rampa je potrebna da bi zaposlenik iz
objekta za zaposlene imao kontrolu prelaska preko kolne vage da bi se ista zastitila.
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2.4. Krajobrazno uredenje

Sadni materijal i nacin sadnje

Biljke se mogu saditi u pravilnom ili nepravilnom rasporedu. Pravilan raspored moze
biti raznih oblika: pravokutan, ¢etverokutan, trokutan, Sesterokutan s to¢no odredenim
razmacima izmedu biljaka i redova.

Pri sadnji valja obratiti pozornost na to da korijen biljke bude u istom polozaju u kojem
je bio vadenjem biljke. Prostor oko korijena mora biti dobro ispunjen tlom, a sadnica
dobro uc¢vricena u tlu. Dubina sadnje treba biti takva da nakon slijeganja ta biljka ostane
na onoj dubini na kojoj je bila u rasadniku prije vadenja. Prema tome, biljka ne smije
biti posadena ni duboko ni plitko. Sadnice su osjetljive na isusivanje korijena. Zbog toga
treba paziti da korijen sadnice nakon vadenja iz rasadnika bude stalno u vlaznoj sredini.
Sadnica ne smije biti izlozena suncu ili vjetru, a da nije zasti¢ena bilo tlom bilo nekim
drugim vlaznim supstratom.

Biljkama s oblozenim korijenom se ne oStecuje korijen vadenjem, zaSti¢en je pri
transportu i1 sadnji, velik je postotak primanja kod sadnje, biljka nastavlja razmjerno
rasti nakon sadnje jer ne dozivljava Sok, i Sto je vrlo znacajno takve biljke se mogu
saditi tokom cijele godine. Osim navedenog, takve biljke se mogu proizvesti u vrlo
kratkom vremenu za manje od jedne godine, a uzgajanjem u staklenicima i plastenicima
omoguceno je dugo vegetacijsko razdoblje, dobro vlazenje i zastita.

Iz svega navedenog proizlazi da se smjeStaj biljnog materijala mora izvrSiti sadnjom
sadnica obloZenog korijena.

Stabla kvalitetne rasadnicarske proizvodnje sa baliranim korijenom, visine 2 do 3 metra,
opsega debla 10-15 cm, prije sadnje drasti¢no reducirati kro$nju, do debljih grana, radi
Sto manje povrSine koja bi stvarala otpor vjetru. Vezivanje za kolce izvesti §to blize
krosnji. .
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Biljni materijal

Sloj drveca:

- Carpinus betulus — obi¢ni grab

Obi¢ni grab (Carpinus betulus L.) je listopadno stablo iz porodice brezovki
(Betulaceae). Stablo naraste do 25 metara visine, guste je i razgranate krosnje. U
mladosti kora je glatka, tanka i svjetlosiva a kasnije postane malo ispucana. Listovi su
jajoliki, usiljeni, ostro i dvostruko nazubljeni. IzraZzene su nervature s donje strane zbog
cega su s gornje strane vidljive tamnije i svjetlije plohe. U pocetku su obrasli dlakama,
kasnije su goli. Nalaze se na kratkim peteljkama i rastu naizmjeni¢no i gusto na
granama. Cvate tokom travnja i svibnja kada i lista, muskim i Zenskim cvjetovima
skupljenima u viseée rese. Muske rese duze su od Zenskih, duge 4-6 cm i sadrze 6-12
prasnika. Zenske imaju tek do 2 cm, neugledne su i s crvenim njuskama. Plodovi su
jednosjemeni ora$¢ici skupljeni u guste skupine
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- Picea abies— obi¢na smreka

Smreka je visoko crnogori¢no stablo horizontalno otklonjenih grana i usko stozaste
kro$nje u mladosti, s viemenom piramidalne, koja zavrSava usiljenim vrhom. Korijen je
tanjurast, povrsinski, plitak, bez sredisnjega korijena s brojnim bo¢nim korijenjem , kora
tanka, na mladim stablima glatka, sivozelena, u starosti tamnocrvene boje, raspucava se
u obliku okruglastih ljusaka; grane prsljenasto rasporedene i veéinom sabljasto
zakrivljene; izbojci narancastosmedi i glatki. Listovi su iglicasti, plodovi vise¢i sjajni
valjkasti ¢eSeri. Uspijeva na ilovastim, pjes¢anim i rahlim zemljistima, voli kisela tla
bez vapnenca; iziskuje hladniju i vlazniju klimu; vrsta pogodna za dobivanje biomase;
posve otporna; dobro podnosi mraz i orezivanje.
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Sloj grmlja:

- Corylus avellana — obi¢na ljeska

Lijeska (Corylus avellana) je listopadni grm ili nize stablo iz porodice brezovka
(Betulaceae). Raste najces¢e kao grm do 4 metara visine. Kora je glatka, tanka, smeda i
prekrivena karakteristicnim bijelim tockicama — lenticelama. Korijen je plitak no Siroko
i dobro razgranat, nema srznu zilu. Cvjeta prije listanja, obi¢no u veljaci i ozujku. Muski
cvjetovi su u obliku resa koje se formiraju ve¢ tokom jeseni i u rano proljeée se otvaraju.
Grupirane su po dvije do Cetiri rese svaka duzine 5-7 ¢cm no u fazi punog cvjetanja
dugacke su i do 20 cm.

Raste u Sikarama, na rubovima Suma, na vlaznim humusnim zemljiStima. Nalazimo je
samoniklu od nizina do brdskog podrucja, no uzgaja se i kao prehrambena biljka.
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- Pyracantha coccinea — vatreni trn

Vatreni trn je zimzeleni grm iz porodice ruza (Rosaceae). Grm je ragranat, naraste do
visine 4 metra, a toliko ide i u S$irinu. Grane su obasipane kratkim trnovima i
naizmjeni¢nim, tamnozelenim listovima, izduZenog 1 jajolikog oblika te blago
nazubljenih rubova. Cvjetovi su mali i bijeli, skupljeni u gustim gronjastim cvatovima.
Bujno cvatu u svibnju i lipnju, a stvaraju se uglavnom na dvogodi$njim granama.
Plodovi su male bobice, crvene, narancaste ili zute boje ovisno o kultivaru.

Odgovara mu dobro drenirano, vlazno tlo i suncano mjesto iako ¢e dobro rasti i u
polusjeni. Otporan je na niske temperature do — 20°C i dobro tolerira gradska
oneciS¢enja. MozZe se ga uzgajati kao Zivica ili uz zid te se prema potrebi orezuje u

zeljeni oblik.
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PRIPREMNI | ZEMLJANI RADOVI

Strojno ¢iscenje terena od gradevinskog i drugog otpada te od onecis¢ene zemlje u sloju
min. 10 cm od zavr$ne kote terena na povrSinama predvidenim za travnjak, u sloju 50
cm na mjestima predvidenim za sadnju visokog grmlja te na mjestima predvidenim za
sadnju drveca iskop rupa 90x80x80cm. Utovar loSeg materijala i odvoz na deponij
gradilista.

Rucno ciséenje terena od gradevinskog otpada, smeca i oneciSéene zemlje na mjestima
gdje nije moguce strojno ¢iS¢enje (uz ograde, uz objekt, uz rubnjake...). Skupljanje
otpada, utovar i odvoz na deponij.

Prekopavanje terena - Ruc¢no i strojno prekopavanje terena nakon ¢is¢enja povrsina.
Ru¢ni transport zaostalog otpadnog materijala. Ru¢no i strojno sakupljanje i izvazanje
materijala na vanjski deponij.

Navoz zemlje - Doprema plodne zemlje (kvalitete odobrene od nadzornog inzenjera) s
deponija investitora; istovar na vanjski deponij gradilista ili na gradiliste; strojno i ru¢no
razastiranje zemlje s izdvajanjem korijenja, kamena i drugih vecih primjesa; strojno i
ruéno planiranje zemlje zavr$no sa fazom "grubog planiranja" 5-10 cm iznad zavrSne
kote (zbog slijeganja).

VAZNA NAPOMENA ZA MIJESTA NA KOJIMA SE NAVOZI DUBLJI SLOJ
ZEMLIE (vise od 70 cm) - zemlju je potrebno postepeno navoziti i zbijati u slojevima
pojedinac¢no ne dubljim od 40-50 cm, kako bi se izbjeglo naknadno preveliko slijeganje
zemlje.

Fino planiranje navezene 1 isplanirane zemlje, uredivanje nivoa.
BILINI MATERIJAL
Sloj drveca:
Carpinus betulus — obi¢an grab
Picea abies — obi¢na smreka
Sloj grmlja:
Corylus avellana — obi¢na ljeska

Pyracantha coccinea — vatreni trn
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SADNJA DRVECA - iskop jame 90x80x80 c¢m s odvajanjem slojeva. Ispuna zemljom,
humusno-tresetnim supstratom 200 lit./sadnici, sadnja sadnice, kolCenje i vezanje
gurtnom.

Stabla trebaju biti uzgojena kao sadnice, nabavljene iz lokalnih rasadnika, vitalne,
oblozenog korijena ili kontejnirane.

SADNJA VELIKOG GRMLJA - iskop jame 50x50x50 cm. Ispuna zemljom, humusno
tresetnim supstratom 18 - 30 lit./sadnici.

TRAVNJAK (1000 m?) je osnovna podloga za sve ostale radove. Sjetvu treba izvesti na
pripremljenom i dubinski prekopanom rekultiviraju¢em sloju tla uz dodatak mineralnog
gnojiva i disperzirane celuloze.

Sjetva smjesom travnog Sjemena, startnog gnojiva i celuloznih vlakana. Koli¢ina
sjemena po m2: 40 g za ravne povrSine. Gnojivo NPK 8-26-26 60 g/m2, celulozna
vlakna 40 g/m2.

Travna smjesa:

Lolium perrene 30%
Festuca rubra rubra 20%
Poa trivialis 15%

Poa pratensis 15%
Phleum pratense 10%
Dactylis glomerata 10%

ili sli¢na smjesa sa min. 5 travnih vrsta 1 max. udjelom pojedine vrste 50% u omjeru
smjese.

Potrebno je ponoviti postupak sjetve nakon mjesec dana ukoliko nije doslo do nicanja
trave. U drugoj sjetvi za nadopunjavanje travnjaka dozvoljeno je prepoloviti
upotrijebljene koli¢ine sjemena, gnojiva i celuloze.

NJEGA I ZASTITA ZASAPENE POVRSINE

Njega biljnih nasada u prvoj fazi usmjerena je na stvaranje boljih uvjeta za razvoj biljke,
zastitu od ekstremnih pojava vanjske sredine, popunjavanje, zastitu od biljnih bolesti 1
sl. Zalijevanje sadnica tijekom suSnog razdoblja jedna je od najosnovnijih aktivnosti
njege.
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Oko sadnica potrebno je izvesti prekopavanje i rahljenje tla sa uklanjanjem korova koji
bi ometao rast i razvoj sadnica.

Kasnija njega odvijat ¢e se u smjeru preventivnog djelovanja protiv odredenih biljnih

Stetnika 1 bolesti koje bi se eventualno mogle pojaviti.

Tehnicki opis

Mjesta sadnje i veliine grupacija stabala prilagoditi moguénostima sadnje na terenu.

Osigurati biljkama dovoljnu dubinu tla.

Prilikom iskopa sadnih jama obratiti paznju na zamjenu iskopanog materijala i punjenje
jama sa plodnom vrtnom zemljom. Izraditi kod sadnje stabala kvalitetne sadne zdjelice

za §to jace zadrzavanje vlage. Travna vegetacija je prevladavajuci vegetacijski oblik.

Projektant:
Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh.
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2.5. Mjere zastite od poZara

Sukladno Elaboratu zastite od pozara u reciklaznom dvoriStu predvida se nabava 1 S12
vatrogasnog aparata, 2 S9 te 1 S50 vatrogasnog aparata.

Za gaSenje hidrantskom mrezom koristit ¢e se hidrantska mreza koja se predvida na
podrudju reciklaznog dvorista.

Ormar - regal za skupljanje zapaljivih tekuéina

Ormar - regal za skupljanje zapaljivih tekuéina se razmatra po Zakonu o zapaljivim
teku¢inama i plinovima (NN 108/1995, 56/2010), u smislu uvjeta drzanja zapaljivih
tekucina, sukladno definiciji u ¢lanku 3, stavak 6, navedenog Zakona, drzanje zapaljivih
teku¢ina i/ili plinova je ¢uvanje i/ili odlaganje zapaljivih tekucina i/ili plinova u
gradevinama, gradevinskim dijelovima ili izvan njih u posudama ¢iji ukupni obujam
ne prelazi 2.000 1 gorivih tekuc¢ina odnosno 20 1 upaljivih (lako zapaljivih) tekuéina i ne
prelazi 30 kg zapaljivih plinova.

Premda se radi o skupljanju otpada sukladno katalogu otpada iz Dodatka Il Pravilnika o
gospodarenju otpadom (NN 23/14, NN 51/14, NN 121/15 i NN 132/15), primijenjeni su
uvjeti drzanja i mjere zastite od pozara i eksplozija sukladno to¢ki VI. SKLADISTENJE
I DRZANJE ZAPALJIVIH TEKUCINA U POSUDAMA 1 PRODAVAONICE
ZAPALJIVIH TEKUCINA, Pravilnika o zapaljivim tekué¢inama NN 54/99, sukladno ¢&l.
186, stavak 2 uz primjenu odredbi ¢l 187. stavak 2 te ¢lanka 215. koji propisuje zone
opasnosti oko prostora za privremeno odlaganje ostecenih posuda.

Privremeno odlaganje oStecenih posuda, kao 1 posuda s ostacima zapaljivih tekucina
nakon uporabe se predvida se na otvorenom prostoru u skladu s ¢lankom 187, stavak 1
Pravilnika, a predvida se u kovinskom ormaru, ¢ime je zadovoljen uvjet iz ¢lanka 187,
stavka 2 (nepropustan teren ograden nepropusnim pragom od najmanje 10 cm).
Predvideni kovinski ormar ima stjenke vatrootpornosti F 120. Kontejner ili ormar za
odvojeno privremeno skladiStenje/drZzanje zapaljivih tekuéina, a koje se primaju u
originalnoj ambalaZi, trebaju biti stalno zakljuani osim za vrijeme kada u iste,
ovlastena osoba reciklaznog dvoriSta smjeSta otpadni materijal donositelja ili vrsi
predaju ovlastenom koncesionaru. Odabrani kovinski ormar — regal je izraden od
termopanela debljine 120 mm FW 120. Tankvana zapremine 160 1 sa pocin¢anom
reSetkom. Police montazne - demontaZzne. Vrata od termopanela debljine 120 mm
dvokrilna sa protupozarnim dovratnikom. Ventilacija prirodna. Otvori na dvije visine fi
200mm. Kovinski ormar mora imati nepropusne spojeve, prag nha vratima visine
najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje. Kovinski ormar mora imati pogonske upute
sukladno ¢l. 11 Pravilnika. Vrata, drugi pokretni dijelovi te police kovinskih ormara
moraju biti osigurani od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina uzemljeni. Korisnik
reciklaznog dvoriSta obvezan je zaposlenicima u razumljivom obliku u pogonskim
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uputama navesti postupke i mjere za siguran rad i sprjeCavanje nastanka pozara i
eksplozija za svaki dio tehnoloSkog procesa sa zapaljivim teku¢inama kako je navedeno
u ¢lanku 11. Pravilnika

Zone opasnosti odredene su sukladno ¢l. 215. Pravilnika:

- Unutrasnost posude/regala je zona 0

- Prostor vodoravno na udaljenosti od 2,5 m od krajnje posude i visine 1 m iznad
najvise posude do tla je zona 1

- Prostor na udaljenosti od 1 m vodoravno oko zone 1, kao i prostor na udaljenosti
od 5 m vodoravno od zone 1 i visine 0,8 m od tla je zona 2

Sukladno €l. 19. Pravilnika o zapaljivim teku¢inama NN 54/99, u zonama opasnosti nije
dozvoljeno:

1. drZanje i uporaba alata, uredaja i opreme sa ru¢nim, mehani¢kim, pneumatskim,
rotiraju¢im 1 sl. pogonom 1 pokretanjem, koji mogu prouzrociti iskru ili na drugi nacin
oslobadati toplinu,

2. puSenje 1 uporaba otvorene vatre u bilo kom obliku,

3. drzanje oksidirajucih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari,

4. odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene tehnoloSkom procesu,

5. pristup vozilima koja pri radu mogu iskriti,

6. noSenje odjece i1 obuce koja se moze nabiti opasnim nabojem statickog elektriciteta,
npr. sintetska odje¢a i obuca bez antistaticke preparacije 1 sl., osim u zoni 2 ako je
posebnim propisom drugacije utvrdeno,

7. uporaba uredaja i opreme koji nisu propisno zasti¢eni od stati¢kog elektriciteta ako na
njima postoji mogucnost nabijanja opasnog naboja statickog elektriciteta.

Kontejner za privremeno skladiStenje problemati¢nog otpada iz domacdinstva ne
razmatra se po Pravilniku o za$titi od pozara u skladiStima (NN 93/2008) sukladno
Clanku 1, stavak 2. navedenog pravilnika (skladiSta ukupne zapremnine od poda do
krovne ili meduetazne konstrukcije do 300 m?).

Vozila koja se krecu u 1. zoni moraju biti opremljena hvatatem iskre. Za pristup vozila
hitne pomo¢i kao i vatrogasnih vozila svi pristupni putevi moraju biti slobodni.

- Mijere izbjegavanja opasnosti od eksplozija

e Organizirati zvu¢no alarmiranje u slucaju opasnosti

e Radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin i1 za mjere zastite od poZzara i
eksplozija

U slucaju eksplozije radovi se u potpunosti prekidaju. Obustava rada daje se zvucnim
signalom. Na znak signala radnici prekidaju sve aktivnosti i napustaju reciklazno
dvoriste. Svi navedeni postupci u slucaju incidenta upisuju se u dnevnik rada
reciklaznog dvorista.
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3. PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA USTEDU TOPLINSKE
ENERGIJE I TOPLINSKU ZASTITU

3.1. Opcenito

Relevantni klimatski podaci su odabrani za meteorolosku postaju Pozega. Kako je
srednja mjeseCna temperatura najhladnijeg mjeseca -1,1°C, proracun ustede toplinske
energije 1 toplinske zasStite je izvrSen prema kriterijima utvrdenim za takav slucaj.

U okviru reciklaznog dvorista predvida se objekt za zaposlene, koji je ujedno i porta,
sanitarni ¢vor i garderoba. Gradevina je grijana. Predvidena projektna temperatura u
svim grijanim prostorima je 20° C.

Prorac¢unom su obuhvaéene sve obodne konstrukcije grijanog prostora, te su izracunati
koeficijenti prolaza topline, izradeni proracuni difuzije vodene pare i toplinske
stabilnosti. U svakom pojedinom dijelu prorac¢unskih cjelina predlozene konstrukcije su
zadovoljile postavljene kriterije.

3.2. Toplinski mostovi

Utjecaj toplinskih mostova je obuhvacen je poveéanjem koeficijenta prolaska topline,
AU [W/(m?-K)], svakog gradevnog dijela oplogja grijanog dijela zgrade za AUtm = 0,10
W/(m?-K) (Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
NN 97/14, 130/14, ¢l. 35).

3.3. Napomena izvodacu

Projekt ustede energije 1 toplinske zaStite izraden je na osnovu navedenih pravilnika
kojih se treba pridrzavati i izvodac pri izvedbi.

U slucaju promjene vrste materijala 1 koncepcije konstrukcija iz ovog projekta, treba
traziti suglasnost projektanta, a novi materijal i nova koncepcija konstrukcije ne smije
imati loSije karakteristike od karakteristika utvrdenih ovim projektom, niti narusSiti
postignuti nivo toplinske zaStite 1 uStede energije.

Za sve ugradene materijale treba pribaviti ateste od mjerodavnih institucija u Republici
Hrvatskoj kojima se potvrduju svojstva ¢ijim se vrijednostima koristilo u ovom
projektu.

Materijali se trebaju ugradivati u klimatskim uvjetima koji su odgovarajuci toj vrsti
materijala, a izvedba-ugradba se treba povjeriti struénim ekipama za odgovarajucu vrstu
radova.
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3.4. Pregled gradevnih dijelova obuhvacenih ovim elaboratom

Popis svih slojeva koji konstrukcije prikazan je u nastavku.

Z1 Vanjski zid - kontejner

termoizolacijski panel: ispuna od tvrde samogasive poliuretanske pjene
(30 kg/m?), s vanjske strane obloZen aluminijskim limom d = 0,06 cm,

s unutarnje panelnim plocama 10 cm
P1 Pod na tlu - kontejner

termoizolacijski panel: ispuna od tvrde samogasive poliuretanske pjene

(30 kg/m?), s vanjske strane obloZen aluminijskim limom d = 0,06 cm,

s unutarnje panelnim plocama, na podesivim nogicama 10 cm
asfaltna podloga 10 cm
K1 Krov - kontejner

termoizolacijski panel: ispuna od tvrde samogasive poliuretanske pjene

(30 kg/m?), s vanjske strane obloZen aluminijskim limom d = 0,06 cm,

s unutarnje panelnim plo¢ama 10 cm
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OBJEKT ZA ZAPOSLENE | PORTA

P

)

o

legenda

Ostakljenja:

P1

prostor grijan na 20°c

Jednostruki prozori i staklena vrata u PVC okvirima ostakljenim 1ZO staklom; dva sloja
stakla 4+16+4 mm. Minimalni razmak izmedu stakla je 16 mm, unutarnje staklo je
predvideno kao nisko-energetsko staklo, tkz. ,,low energy* staklo. Stupanj propustanja
ukupne energije g = 0,60.

Koeficijenti prolaska topline okvira i stakla:

Uokv = 1,3 W/mzK

Ust = 1,40 W/m?K

Ovisno o polozaju ostakljenja u proratun je uzet u obzir stupanj zasjenjenja od
nadstre$nica. UcesCe stakla je 70%, pa je koeficijent prolaska topline ostakljenja U =

1,37 W/m?K.
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3.5. Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu — ispis ra¢unalnog programa s popisom
primjenjenih zakona, pravilnika i normi, te s programom
kontrole i osiguranja kvalitete
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TVRTKA: OBJEKT:

IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0. RECIKLAZNO DVORISTE na lokaciji Pleternica

Vocéarska cesta 68, ZAGREB

INVESTITOR: GRAD PLETERNICA, SADRZAJ: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZOP: 84/15
Zagreb, prosinac, 2015.

Ivana Sveara 2, 34310 Pleternica

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE
I TOPLINSKE ZASTITE

izraden za zgradu:

Reciklazno dvoriSte na lokaciji Pleternica
objekt za zaposlene

prema zahtjevima iz
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
"Narodne novine", 97/14, 130/14

Zgrada JE napravljena u sukladnosti s pravilnikom!

Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh.
Zagreb, 01.12.2015.
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TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
Vocéarska cesta 68, ZAGREB

OBJEKT:
RECIKLAZNO DVORISTE na lokaciji Pleternica

INVESTITOR: GRAD PLETERNICA, SADRZAJ: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZOP: 84/15
Ivana Sveara 2, 34310 Pleternica Zagreb, prosinac, 2015.

PROPISI | HRVATSKE NORME

Propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) i na temelju ¢l. 26 tog Zakona
preuzeti pravilnici

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (S121/90)

Hrvatske norme

HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunéanih znacajka ostakljenja (EN 410:1998)
HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracunska
metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

HRN EN ISO 6946:20XX Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrada -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska
topline -- Metoda prorac¢una (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline --
1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN 1SO 10077-1:2000)

HRN EN ISO 10211-1:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature —
Detaljni proracuni (ISO 10211:2007; EN 1SO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:20XX Toplinska izolacija -- Gradevni materijali i proizvodi -- Odredivanje nazivnih i
projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN 1SO 10456:2007)

HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih
vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN ISO 13370:20XX Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode prorac¢una (ISO
13370:2007; EN 1SO 13370:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu --
Temperatura unutarnje povrsine kojom se izbjegava kriti¢na vlaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode
proracuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:20XX Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijent (transmisijskih) prijenosnih toplinskih gubitaka
-- Metoda proracuna (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)

HRN EN I1SO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proradun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora
(EN 1SO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683: 20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline --
Pojednostavljena metoda i utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

PROJEKTANT: ZOP: MAPA:
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IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
Vocéarska cesta 68, ZAGREB

OBJEKT:

RECIKLAZNO DVORISTE na lokaciji Pleternica

INVESTITOR: GRAD PLETERNICA,
Ivana Sveara 2, 34310 Pleternica

SADRZAJ: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZOP: 84/15
Zagreb, prosinac, 2015.

Katastska Cestica:
Ulica, kuéni broj:

Naselje postanskim brojem: 34310 Pleternica

Broj parcele:
Namjena zgrade:

k.¢. br. 2780, k.o. Pleternica

Etaznost:
Meteoroloska postaja: Pozega
Srednja mjesecna temperatura
Mjesec Vanjskog zraka @e(°C)
sijecanj -1,1
veljaca 1,6
ozujak 6,0
travanj 10,7
svibanj 15,5
lipanj 19,1
srpanj 20,5
kolovoz 19,6
rujan 16,0
listopad 10,7
studeni 57
prosinac 1,3
Geometrijske karakteristike
Oplosje grijanog dijela zgrade A(m?): 42,00
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?): 37,50
Faktor oblika zgrade fo (m™): 1,53
Plostina korisne povrSine zgrade Ax 12,50
Udio plostine prozora u ukupnoj 0,09
plostini procelja f (%):
Grijanje
Vrsta 1 nain koriStenja obnovljive
energije:
Nacin grijanja: Lokalno
Uces¢e obnovljive energije u potrebnoj
toplini za grijanje (%): 0
PROJEKTANT: ZOP: MAPA: Stranica: 33
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OBJEKT:
RECIKLAZNO DVORISTE na lokaciji Pleternica

INVESTITOR: GRAD PLETERNICA, SADRZAJ: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZOP: 84/15
Ivana Sveara 2, 34310 Pleternica Zagreb, prosinac, 2015.

POPIS GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE
Vanjski zidovi, zidovi prema garazi, tavanu, Umax=0,30 W/m?K

- Z1 VANJSKI ZID - kontejner, U=0,24 W/m?K
1 Ploce od drvenih viakana, ukljucujuc¢i MDF (250), d=0,3 (cm), 1=0,07 (W/m2K), r=0,015 (m), m'=0,75 (kg/m2)
2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165, d=10 (cm), 1=0,02 (W/m2K), r=3,6 (m), m'=1,8 (kg/m2)
3 Aluminijske legure, d=0,06 (cm), A=160 (W/m2K), r=600 (m), m'=1,68 (kg/m2)

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora, stropovi prema tavanu, Umax=0,25
W/m2K
- K1 KROV - kontejner, U=0,24 W/m?K

1 Ploce od drvenih viakana, ukljucujué¢i MDF (250), d=1,0 (cm), A=0,07 (W/m2K), r=0,015 (m), m'=0,75 (kg/m2)

2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165, d=10 (cm), 1=0,02 (W/m2K), r=4,2 (m), m'=2,1 (kg/m2)

3 Aluminijske legure, d=0,06 (cm), A=160 (W/m2K), r=600 (m), m'=1,68 (kg/m2)

Zidovi prema tlu, podovi na tlu, Umax=0,30 W/m2K

- PT1 POD NA TLU - kontejner, U=0,23 W/m’K
1 Ploce od drvenih viakana, ukljucujuéi MDF (250), d=1,0 (cm), 1=0,07 (W/m2K), r=0,015 (m), m'=0,75 (kg/m2)
2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165, d=10 (cm), 1=0,02 (W/m2K), r=3 (m), m'=1,5 (kg/m2)
3 Aluminijske legure, d=0,06 (cm), A=160 (W/m2K), r=600 (m), m'=1,68 (kg/m2)
4 2.03 - asfalt -beton, d=10 (cm), A=0,7 (W/m2K), r=13 (m), m'=210 (kg/m2)

Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi procelja, Umax=1,40
W/m?K

- P1 PROZOR PVC + DVOSTUKO LOW-E, U=1,37 W/m*K

Gradevni dijelovi zadovoljavaju zahtjeve pravilnika!

PROJEKTANT: ZOP: MAPA: Stranica: 34
SUZANA MRKOCI dipl.ing.arh. TD 84/15 2 )




TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.
Vocéarska cesta 68, ZAGREB

OBJEKT:
RECIKLAZNO DVORISTE na lokaciji Pleternica

INVESTITOR: GRAD PLETERNICA,

SADRZAJ: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Ivana Sveara 2, 34310 Pleternica

ZOP: 84/15
Zagreb, prosinac, 2015.

Naziv konstrukcije:
Z1 VANJISKI ZID - kontejner

Gradevni dio: 1 - Vanjski zidovi, zidovi prema garazi, tavanu

Plo$na masa je manja od 100kg/m?

debljina  spec.topl. gustoca topl.prov.  dif.otpor.
sloj materijal d(cm) cp (JkgK)  p (kg/m?) A (W/mK) Sd (m)
1 Ploce od drvenih viakana, ukljucujuéi MDF (250) 0,30 1700 250 0,070 0,02
2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN 10,00 1400 30 0,020 6,0
EN 13165
3 Aluminijske legure 0,06 880 2800 160,000 600,00
Ukupno: 10,36 606,0

Plosni otpor prijelaza topline: Rsj = 0,13 m?>K/W, Rge = 0,04 m*K/W
Koeficijent prolaska topline:
Toplinski otpor homogenih slojeva Ri=Rsi+Zdi/Ai+Rse=4,19 m*K/W

Koeficijent prolaska topline U = 1/(R: + Ry) = 0,24 W/m?K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio: Umax = 0,30 W/m?K
Gradevni dio ZADOVOLJAV A zahtjev za koeficijent prolaza topline!

Kondenzacija na povrSini gradevnog dijela:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama
Razred 2 - uredi, prodavaonice

tlak pare u prostoriji pi  tlak zasiéenja pare psat povrSinska temp.®si,min

(Pa) (Pa) (°C) _ faktor temperature frsi
Ukupno svi mjeseci 888 888 5,3 0,369
Unutarnja projektna temperatura, Qi (°C): 20,0 °C
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec fisimax = 0,369
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini fisi = (Ri-Rsi)/Rt = 0,969
Gradevni dio ZADOVOLJAV A zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
Kondenzacija unutar gradevnog dijela:
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutra$nju kondenzaciju!
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;j.
PROJEKTANT: o ZOP: MAPA: Stranica: 35
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Ivana Sveara 2, 34310 Pleternica Zagreb, prosinac, 2015.

Naziv konstrukcije:
K1 KROV - kontejner
Gradevni dio: 3 - Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora, stropovi prema tavanu

Plo$na masa je manja od 100kg/m?

debljina  spec.topl. gustoca topl.prov.  dif.otpor.
sloj materijal d(cm) cp (JkgK)  p (kg/m?) A (W/mK) Sd (m)
1 Ploce od drvenih viakana, ukljucujuéi MDF (250) 1,00 1700 250 0,070 0,7
2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN 10,00 1400 30 0,020 6,0
EN 13165
3 Aluminijske legure 0,06 880 2800 160,000 600,00
Ukupno: 11,06 607,0

Plosni otpor prijelaza topline: Rsi = 0,10 m?*K/W, Ree = 0,04 m*K/W

Koeficijent prolaska topline:
Toplinski otpor homogenih slojeva Ri=Rsi+Zdi/Ai+Rse=4,21 m*K/W

Koeficijent prolaska topline U = 1/(R: + Ry) = 0,21 W/m?K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio: Umax = 0,25 W/m?K
Gradevni dio ZADOVOLJAV A zahtjev za koeficijent prolaza topline!

Kondenzacija na povrsini gradevnog dijela:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama
Razred 2 - uredi, prodavaonice

tlak pare u prostoriji pi  tlak zasiéenja pare psat povrsinska temp.®si,min
(Pa) (Pa) (°C)  faktor temperature frsi

Ukupno svi mjeseci 888 888 5,3 0,369

Unutarnja projektna temperatura, Qi (°C): 20,0 °C
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritian mjesec frsi,max = 0,369
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini frsi = (Rt-Rsi)/Rt = 0,976

Gradevni dio ZADOVOLJAV A zahtjev za kondenzaciju na povrini!

Kondenzacija unutar gradevnog dijela:

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;j.

PROJEKTANT: ZOP: MAPA: Stranica: 37
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Naziv konstrukcije:
PT1 POD NA TLU - kontejner

Gradevni dio: 6 - Zidovi prema tlu, podovi na tlu

debljina  spec.topl. gustoéa topl.prov.  dif.otpor.
sloj materijal d(cm) cp (J/kgK)  p (ke/m?) A (W/mK) Sd (m)
1 Ploce od drvenih viakana, ukljucujuéi MDF (250) 1,00 1700 250 0,070 0,02
2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN 10,00 1400 30 0,020 6,00
EN 13165
3 Aluminijske legure 0,06 880 2800 160,000 600,00
4 2.03 - asfalt - beton (2400) 10,00 1000 2400 2,500 5000,00
(prema projektu prometnice)
Ukupno: 21,06 5607,0
Plosni otpor prijelaza topline: Rsi = 0,17 m?*K/W, Rse = 0,00 m*K/W
Koeficijent prolaska topline:
Toplinski otpor homogenih slojeva Ri=Rsi+2di/Ai+Rs.=4,38 m*K/W
Koeficijent prolaska topline U = 1/(Rt + Ru) = 0,23 W/m?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio: Umax = 0,30 W/m?K
Gradevni dio ZADOVOLJAV A zahtjev za koeficijent prolaza topline!
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Naziv konstrukcije:
P1 PROZOR PVC OKVIR + DVOSTUKO LOW-E OSTAKLJENJE

Gradevni dio: 2 - Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi procelja

Koeficijent prolaska topline:

Koeficijent prolaska topl. okvira (bez toplinskih mostova izmedu okvira i stakla) Uoky = 1,30 W/m2K
Koeficijent prolaska topline stakla Us; = 1,10 W/m?K

Ucesc¢e plostine okvira u plostini otvora Fr = 0,70

Ukupni koeficijent prolaska topline U = 1,37 W/m?K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio: Umax = 1,40 W/m?K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaza topline!

Stupanj propustanja ukupne energije kroz ostakljenje g = 0,6
Faktor zasjenjenja Fs

Faktor zasjenjenja Fs = 1,00

Orijentacija prozora: W

Zasjenjenje od obzora: Zasjenjenje od bo¢nih zaslona:

- kut obzora: 0° - kut bo¢nog zaslona: 0°

- faktor djelomi¢nog zasjenjenja za obzor Fs, = 1,00 - faktor djelomi¢nog zasjenjenja za bocne zaslone
Zasjenjenje on nadstreSnica: Fs=1,00

- kut nadstreSnice: 0°

- faktor djelomi¢nog zasjenjenja za nadstreSnice Fsn =
1,00

Faktor umanjenja naprave za zastitu od sunceva zracenja, Fc

- pokretna naprava u otvorenom polozaju (toplinski dobici), Fc = 1,00
- pokretna naprava u zatvorenom poloZaju (pregrijavanje), Fc = 1,00

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjeve!
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3.6.
Obrazac 1, list 1/2

Iskaznica potrebne topline za grijanje i hladenje

ISKAZNICA POTREBNE TOPLINSKE
ENERGIJE ZA GRIJANJE I TOPLINSKE ENERGIJE ZA HLADENJE

prema poglavlju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu
grijanu na temperaturu 18°C ili viSu

1. INVESTITOR: Opéina Slivno

2. OZNAKA PROJEKTA

84/15

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Reciklazno dvoriste na lokaciji Pleternica

Lokacija zgrade (katastarska Cestica, ulica, kuéni broj,
naselje s poStanskim brojem)

na k.¢. br. 2780, k.o. Pleternica

Mjesec i godina izrade projekta

Prosinac, 2015.

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 42,00
Obujam grijanog dijela zgrade V. (m?) 37,50
Faktor oblika zgrade f, (m™) 1,53
Plostina korisne povrsine zgrade Ak (m?) 12,50
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Lokalno
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja 20 °C
Prosje¢na unutarnja temperatura hladenja 20 °C

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

Pozega, 157 m n.m.

mjeseca na lokaciji zgrade ®g mjmax (°C)

Srednja  mjeseéna  temperatura  vanjskog  zraka 1.1°C
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ®g mjmin (°C) ’
Srednja mjese¢na temperatura vanjskog zraka najtoplijeg 20.5 °C

4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE I
IZRACUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

GodiSnja potrebna primarna energija za grijanje za
stvarne klimatske podatke Qprim (KWh/a)

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine
korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke
Q”’prim (kWh/(m?-a)) (za stambene zgrade ili nestambene
zgrade)

najveéa dopustena izraunata

Ne postavlja se zahtjev za izratunom
(€l. 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije
I toplinskoj zastiti u zgradama NN 97/14, 130/14)

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za
stvarne klimatske podatke Qu,ng [KWh/a]

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po
jedinici ploStine korisne povrSine zgrade za stvarne

najveéa dopustena izraunata

klimatske podatke Q> pna [KWh/(m? -a)] (za stambene ili
nestambene zgrade)

Ne postavlja se zahtjev za izratunom
(¢L. 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije
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Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po
jedinici obujma grijanog dijela zgrade za stvarne
klimatske podatke Q’nng (kWh/(m?*-a)) (za nestambene
zgrade prosjecne visine etaze vece od 4,2 m))

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Qcnd
(kWh/a) (za zgrade sa sustavom hladenja)

I toplinskoj zastiti u zgradama NN 97/14, 130/14)

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po
jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q’’ cnd
(kWh/(m?-a)) (za zgrade sa sustavom hladenja)

najveéa dopustena izracunata

Ne postavlja se zahtjev za izra¢unom
(Cl. 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije
I toplinskoj zastiti u zgradama NN 97/14, 130/14)
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5. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po
jedinici oplo§ja grijanog dijela zgrade H'y agj
(W/(m?K)

najveci dopusteni izracunati

Ne postavlja se zahtjev za izratunom
(¢l . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije
I toplinskoj zastiti u zgradama NN 97/14, 130/14)

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka
Htr'adj (W/K)

Ne postavlja se zahtjev za izracunom
(¢l. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije
I toplinskoj zaStiti u zgradama NN 97/14, 130/14)

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem
HVe'adj (W/ K)

Ne postavlja se zahtjev za izratunom

(€l. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije
I toplinskoj zastiti u zgradama NN 97/14, 130/14)

Ukupni godis$nji gubici topline Q; (KWh)

Ne postavlja se zahtjev za izratunom

(€l. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije
I toplinskoj zastiti u zgradama NN 97/14, 130/14)

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q; (KWh)

Ne postavlja se zahtjev za izracunom

(Cl. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije
I toplinskoj zaStiti u zgradama NN 97/14, 130/14)

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Qs (kWh)

Ne postavlja se zahtjev za izra¢unom
(¢l. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije
I toplinskoj zaStiti u zgradama NN 97/14, 130/14)

Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Qg (kWh)

Ne postavlja se zahtjev za izraunom

(¢l. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije
I toplinskoj zastiti u zgradama NN 97/14, 130/14)

6. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektantska tvrtka (naziv i adresa)

IPZ Uniprojekt TERRA, Vocarska 68

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu (potpis i pecat)

Suzana Mrkoci, dipl. ing. arh.

Glavni projektant zgrade (potpis i pecat)

Suzana Mrkoci dipl. ing. arh

Datum i pecat projektantske tvrtke 01.12.2015.
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4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI
ODRZAVANJA

Ograda

Za gradnju projektirane gradevine predvideni su klasi¢ni i suvremeni materijali i konstrukcije
koji su svojom visegodiSnjom primjenom provjereni u pouzdanosti, trajnosti i kvaliteti.

Sve konstrukcije su oblikovane i dimenzionirane prema vaze¢im tehnickim propisima i
pravilima struke koji su svojom visegodiSnjom primjenom dokazala svoju stabilnost i
postojanost, tako da svojim ispravnim dimenzioniranjem i izvedbom c¢ine gradevinu
pouzdanom u svim svojim dijelovima i cjelini i ne¢e prouzrociti deformacije gradevine u
nedopustenom stupnju.

Svi sastavni elementi planiranih gradevina pojedina¢no i u cjelini projektirani su i trebaju biti
izvedeni na nacin da budu zadovoljeni temeljni zahtjevi za gradevinu i drugi uvjeti propisani
vaze¢im zakonima, tehni¢kim propisima i drugim propisima i vaze¢im tehnickim standardima
obzirom na: mehanicku otpornost i stabilnost, zastitu od pozara, higijenu, zdravlje, zastitu
okoliSa, sigurnost u koristenju, zastitu od buke, uStedu energije i toplinsku zastitu.

Primijenjeni materijali i konstrukcije u slu¢aju pozara otporni su na pozar dovoljno dugo da
zadrzavaju svoju nosivost tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti zahvat.

Materijal i oprema za instalacije mogu se ugraditi samo ako je njihova kvaliteta dokazana
ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno zakonu. Predvidena max. trajnost instalacija
je 40 godina, nakon ¢ega Ce ih takoder trebati zamijeniti.

Uz postivanje 1 pridrZzavanje uvjeta odrZavanja ocekivani vijek trajanja gradevine je 40
godina, te kao takva u tom vremenskom razdoblju nece ugrozavati zdravlje i sigurnost
korisnika, susjednih gradevina, prilaznih prometnih povrsina i komunalnu infrastrukturu.

Objekti

Za gradnju projektirane gradevine predvideni su klasi¢ni 1 suvremeni materijali 1 konstrukcije
kao §to su: beton, armirani beton, ¢elik, eloksirani i plastificirani aluminij, kamen, lim i drugi
koji su svojom viSegodi$njom primjenom provjereni u pouzdanosti, trajnosti 1 kvaliteti.

Sve konstrukcije su oblikovane i dimenzionirane prema vaze¢im tehniCkim propisima i
pravilima struke koji su svojom viSegodiSnjom primjenom dokazala svoju stabilnost i
postojanost, tako da svojim ispravnim dimenzioniranjem i izvedbom <¢ine gradevinu
pouzdanom u svim svojim dijelovima i cjelini i neée prouzrociti deformacije gradevine u
nedopusStenom stupnju.

Svi sastavni elementi planiranih gradevina pojedinacno i u cjelini projektirani su i trebaju biti
izvedeni na nacin da budu zadovoljeni temeljni zahtjevi za gradevinu i drugi uvjeti propisani
vaze¢im zakonima, tehnickim propisima i drugim propisima i vaze¢im tehnickim standardima
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obzirom na: mehani¢ku otpornost 1 stabilnost, zastitu od pozara, higijenu, zdravlje, zastitu
okolisa, sigurnost u koristenju, zastitu od buke, ustedu energije i toplinsku zastitu.

Primijenjeni materijali 1 konstrukcije u sluc¢aju pozara otporni su na pozar dovoljno dugo da
zadrzavaju svoju nosivost tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti gradevinu.

Tijekom vremena pojedini elementi gradevine kao Sto su vrata, prozori, fasadne plohe, krovni
pokrovi i opSavi, ograde 1 sl. bit ¢e oSteCeni od raznih utjecaja te ¢e ih trebati obnavljati 1
zaSti¢ivati premazima otpornim na atmosferilije. Previdena trajnost fasadnih i krovnih panela
je 40 godina, kada ¢e ih trebati potpuno zamijeniti.

Materijal i oprema za instalacije (elektroinstalacije, vodovod, odvodnja, telekomunikacije)
mogu se ugraditi samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvodaca ili
certifikatom sukladno zakonu. Predvidena maksimalna trajnost instalacija je 40 godina, nakon
¢ega Ce ih takoder trebati zamijeniti.

Sve kuéne instalacije, naroCito elektroenergetike, vodoopskrbe i odvodnje potrebno je
redovito pregledavati, a ugradene uredaje 1 opremu redovito servisirati od strane ovlastenih
osoba prema trenutno vazecim propisima i zahtjevima nadleznih distributera.

Pregled krovnog pokrova i limarskih opsava potrebno je provoditi nekoliko puta godisnje, a
narocito nakon jacih vremenskih nepogoda. Ukoliko pokrov ili opSavi pocnu propustati vodu
moglo bi do¢i do osSteCenja krovne konstrukcije i stropnog podgleda. Potrebno je provoditi
redovite zamjene oStecenih dijelova pokrova, a krovnu konstrukciju redovito pregledavati te
po potrebi dodatno $tititi odgovaraju¢im sredstvima.

Uz poStivanje i pridrZavanje uvjeta odrZavanja ocekivani vijek trajanja gradevine je 40
godina, te kao takva u tom vremenskom razdoblju nee ugrozavati zdravlje i sigurnost
korisnika, susjednih gradevina, prilaznih prometnih povrsina i komunalnu infrastrukturu.

Projektant:
Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh.
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

51. Uvod

Program kontrole i osiguranja kakvoce obuhvaca sustavno pracenje kakvoce ugradenih
materijala, pravilne uporabe i samu ugradnju tih materijala, prema i Zakonu o gradnji (NN
153/13).

Prac¢enje kakvoce predvidenih i ugradenih materijala, dokazuje se atestima i certifikatima za
predmetne materijale koji moraju odgovarati po datumu, kvaliteti i1 koliini ugradenog
materijala, a prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji.

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) za prefabricirane konstrukcije i opremu koja ima potvrdu
(certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani na¢in dokazano da su proizvedeni
prema odredbama Zakona, nije potrebno to ponovno dokazivati.

Tijekom gradenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvocée izvedenih
radova. Svi gradevinski proizvodi, materijali 1 oprema mogu se ugradivati samo ako je njihova
kvaliteta dokazana certifikatom (atestom).

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonu o gradnji (NN 153/13), posebnim odredbama,
¢ime se osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu - mehanicka otpornost i stabilnost, zastita od
pozara, higijena, zdravlje 1 zaStita okoliSa, sigurnost u koriStenju, zastita od buke, uSteda
energije i toplinska zaStita.

Glavnim projektom predvidene grupe radova primjenjivat ¢e se odgovarajuéi zakoni,
pravilnici, normativi, standardi i zahtjevi.

Tehnicki uvjeti izvodenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama prema Zakonu
o normizaciji (NN 80/13) i Eurokoda 2 HRN ENV 13670-1.

5.1.1. Primopredaja gradiliSta
Investitor predaje izvodacu radova gradevinski uredeno zemljiSte. Prilikom primopredaje

potrebno je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis
dokumentacije, vazne tocke na gradilistu, posebne uvjete gradenja i sl.).

5.1.2. Osiguranje gradili$ta pogonskom energijom i vodom

Izvodac je duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradiliSta putem ugovora s
komunalnim radnim organizacijama.
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5.1.3. Dinamika izvodenja radova

Izvodac¢ je uz ponudu duzan priloziti Plan dinamike izvodenja radova sa prijedlogom roka
zavrSetka radova. Ako se trazi krac¢i rok zavrSetka radova izvoda¢ je duzan dati nacin
povecanog kapaciteta kojim ¢e moci zadovoljiti rok. Angaziranje kapaciteta podlijeze stalnoj
kontroli nadzora. Kod planiranja treba predvidjeti rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i
niskim temperaturama, jer se isti nece priznati kao razlog produljenja roka, niti ¢e se uporaba
aditiva 1 posebna njega naknadno obraunavati.

Izvoda¢ mora obavijestiti pocetak izgradnje svakog pojedinog elementa radova kroz svoj
priloZen program.

5.1.4. Tehnicka zastita

Prema vaze¢im propisima svi elementi tehnicke zastite uraunati su u cijenu, tj. obuhvaceni su
faktorom gradiliSta. Radi kontrole, izvoda¢ je duzan pocetak radova pravovremeno prijaviti
nadleznoj inspekciji rada. O provodenju zastite treba izraditi elaborat koji mora biti ovjeren
kod inspekcije rada, a jedan primjerak dostavlja se investitoru.

5.1.5. Geodetska kontrola

......

osigurati stalnu tocku, a sva zapazanja unositi u gradevinsku knjigu.

5.1.6. Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata

Beton se moze spravljati samo u betonari sa automatskim tezinskim doziranjem i uz stalnu
laboratorijsku kontrolu komponenti. Prijevoz betona moze se vrSiti samo automjeSalicama s
automatskim dozatorom vode, na duzim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja betona,
prevozenog automjeSalicama kojoj je prekoraceno vrijeme vezanja. Naknadno dodavanje
komponenti i mjeSanje nije dozvoljeno. Na gradiliStu se mjeSalicom mogu spravljati samo
mort i betonska masa u manjim koli¢inama za nekonstruktivne elemente i C12/15. Spravljanje
betona i izradu konstrukcija treba planirati u povoljnim vremenskim uvijetima.

Ugradeni beton treba zastititi od ispiranja, insolacije 1 niskih temperatura, osigurati stalno
polijevanje, onemoguciti dinami¢ke udare i vibracije na konstrukciji i kraj nje, u procesu
vezanja. Pri radu u nepovoljnim uvjetima treba osigurati kompletnu zastitu i dodatak aditiva.
Zbukanje mortom, pri visokim temperaturama treba provesti zastitu od sunca i polijevanje u
procesu vezanja. Aditive treba dodavati po uputama proizvodaca ili po recepturi ovlastenog
instituta.

Beton se mora proizvesti prema HRN EN 206-1 i ugraditi prema HRN ENV 13670-1.
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5.1.7. Ispitivanje i atesti

Izvodaé treba za sve dobavljene i ugradene materijale pribaviti ateste. Uzimanje uzoraka i
ispitivanje vr$i ovlastena organizacija. Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne
¢vrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda
tlacne ¢vrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne Cvrstoce betona u konstrukciji prema
HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. Treba ispitati vodovodne,
kanalske 1 ostale instalacije, 1zvrSiti ispitivanje vodonepropusnosti, dati odgovaraju¢e sheme i
upute za rukovanje, te ovjerene garantne listove i ateste za ugradnju opreme. Sva ispitivanja i
atesti pribavljaju se o troSku izvodaca.

5.1.8. Faktor cijene

Na jedini¢nu cijenu radne snage izvodal zaraCunava faktor po postoje¢im propisima i
instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Osim toga izvoda¢ faktorom obuhvaca i
slijedece radove koji se nece platiti bilo troskovnicki bilo kao naknadni rad i to:

- sve rezije gradilista ukljucivo dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.

- najamne troSkove za posudenu mehanizaciju

- svi rezijski sati

- ¢iS¢enje objekta 1 ugradenih elemenata

- Sva ispitivanja materijala s atestima

- uskladiStenje materijala za obrtnicke 1 instalaterske radove

- uredenje gradiliSta po zavrSetku radova s odvozom cjelokupno nastalog otpada, pomo¢nih
objekata i sl. IskoriStavane zelene povrSine trebaju se dovesti u prijasnje stanje.

5.1.9. Jedini¢na cijena

Jedini¢na cijena za izvodenje radova treba sadrZzavati:

- sav rad

- sav materijal

- skele s prilaznim mostovima bez obzira na visinu i vrstu

- podupiranje konstrukcija

- zastita od vremenskih nepogoda

- ¢iS¢enje od Sute 1 otpada

- odvoz Sute 1 otpada na predvideno mjesto

- svi pomo¢ni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao zavrsiti svaki
rad
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5.2. Gradevinski radovi

5.2.1. Posebni uvjeti

Tehnicki uvjeti izvodenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama, a u svezi s
Zakonom o normizaciji (NN 80/13) i Eurokoda 2 HRN ENV 13670-1.

Prije pocCetka izvodenja radova izvodac je duzan detaljno prouciti tehnicku dokumentaciju,
obi¢i lokaciju budu¢ih radova te na osnovi toga izraditi organizacijsku shemu gradilista i
dinamiku izvodenja radova koji ¢e biti prilagodeni svim specificnim uvjetima izgradnje.
Takoder je duzan provjeriti sve visinske kote u projektu i eventualno ih ispraviti sa stvarnim
visinama na gradilistu. Radove treba izvesti stru¢no prema opisu projekta, a u stavkama gdje
nije objaSnjen nacin rada i posebne osobine finalnog proizvoda izvodac je duzan pridrzavati
se uobicajenog nacina rada, uvazavaju¢i vazece norme uz obvezu izvedbe kvalitetnog
proizvoda. Osim toga izvodac¢ je duzan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koje
se odnose na izbor i obradu materijala 1 nacin izvedbe detalja, ukoliko to nije detaljno
opisano, a narocito kada se zahtjeva izvedba van normi i standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i odgovarati opisu i postoje¢im gradevinskim
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrZavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika.

Ako izvoda¢ sumnja u kvalitetu materijala 1 smatra da za takvu izvedbu ne moze preuzeti
odgovornost, duZan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloZenjem i dokumentacijom.
Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, nakon
proucenog prijedloga proizvodaca. U slucaju nejasnoca troskovnika mjerodavno je tumacenje
projektanta, a izvodac se treba informirati prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

5.2.2. Zemljani radovi

Teren na mjestu objekta treba isplanirati i iskol€iti, te uglaviti po€etnu i stalnu visinsku tocku.
Sve iskope izvesti to¢no prema projektu. Predvidenu kategoriju tla treba provjeriti. Ukoliko
ista ne odgovara rukovodilac gradili$ta i nadzorni organ trebaju ustanoviti zate¢enu kategoriju
prema opisu u gradevinskim normama, a zakljucak upisati u gradevinsku knjigu.

Zamjena nekvalitetnog materijala

Pod izrazom zamjene loSe podloge podrazumijevamo nasipavanje, razastiranje, vlaZenje ili
suSenje, grubo planiranje materijala u zamjenskom sloju, te nabijanje prema zahtjevima iz
tehnickih uvjeta.

Nagib svakog sloja nasipa se u uzduznom smjeru poklapa s nagibom nivelete, a u popre¢nom
mora biti min 4% u svim fazama izrade zbog dobre odvodnje. S nasipavanjem novog sloja
moze se otpocCeti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je dokazano ispitivanjem
stupnja zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa mora biti u skladu s vrstom
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materijala i1 strojevima, a odreduje se na pokusnoj dionici ili na osnovu provjerenih iskustava
u radu s odredenim materijalima 1 strojevima. Potrebu izrade probne dionice odreduje
nadzorni organ.

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti 0 visini nasipa, zahtijeva se postizanje
odredenog stupnja zbijenosti (sz;) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i
minimalna vrijednost modula stiSljivosti (Ms) odredenog kruznom ploc¢om f/ 30 cm.

Propisi po kojima se obavljaju ispitivanja su:

U.B1.010 Uzimanje uzoraka

U.B1.012 Odredivanje vlaZnosti tla

U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezine tla

U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Kontrola ispitivanja stupnja zbijenosti ili modula stisljivosti izvode se na najmanje svakih
1000 m? svakog sloja nasipa, a ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala
najmanje na svakih 4000 m® izvedenog nasipa.

Za sve vrste zamjene obzirom na svojstva upotrjebljenih materijala (nasip od zemljanih
koherentnih materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mijeSanog materijala) vrijedi
da se smrznuti materijali ne smiju ugradivati, te da se materijal ne smije ugradivati na
smrznutu podlogu.

Zamjena od kamenih materijala

To su materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine, Sljunci i sl., tj. materijali prakti¢no
neosjetljivi na prisustvo vode (materijali iskopa kategorija "A™ i dio "C").

Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijaci i kompaktori.
Debljina slojeva: 50 cm

Materijali za izradu zamjene trebaju zadovoljiti slijedece uvjete:
- koeficijent nejednolikosti zrna (U = deo/d10) U > 9;

- maksimalna veli¢ina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm (15% zrna
moze biti do 50 cm);

- kamenito tlo za izradu zamjene mora biti od stijenskih masa postojanih na atmosferilije.

Kiriterij za ocjenu kvalitete ugradenog materijala u slojeve nasipa su:
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PoloZaj nasipanih slojeva sz (%) Ms (MN/m?2)
a) Slojevi zamjene visoki preko 2.0 95 35
m
b) Slojevi zamjene nizi od 2.0 m 100 35

Ostali detalji tehnickih uvjeta izvodenja ovih zemljanih radova dati su u "Opéim tehni¢kim
uvjetima za radove na cestama", 2001., pod tockom 2.9; te u standardu U.E1.010 pod 5.3. i
5.4.

Temeljno tlo

Uredenje temeljnog tla, do kojeg dolazi posto je uklonjen humus i izvrSen sav iskop, sastoji se
u planiranju i zbijanju povrsina iskopa temeljnog tla do trazenog stupnja zbijenosti primjenom
pogodnih strojeva.

Zbijanje temeljnog tla vrSi se pri optimalnoj vlaznosti materijala tla po standardnom
Proctorovom pokusu (HRN U.B1.038), neposredno po skidanju humusa i zavrsetku iskopa, uz
osiguranje odvodnje, na izravnanoj povrsini tla, a izbor strojeva za zbijanje zavisi o sastavu
temeljnog tla.

Kontrola kvalitete stupnja zbijenosti i temeljnog tla regulirana je slijede¢im standardima:

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruZzne ploce

Kontrolna ispitivanja obuhvacaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak (s;) ili ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruZznom plo¢om promjera 30
cm, ovisno o sastavu tla, a najmanje svakih 1000 m? temeljnog tla.

Kriterij za ocjenu kvalitete zbijenosti prirodnog temeljnog tla:

- Zemljani materijali (dio kategorije "C" - sve gline i prasinasta tla):

a) visina nasipa do 2.0 m, stupanj zbijenosti s; (%) = 97, modul stisljivosti Ms (MN/m?) = 20

b) nasip visi od 2.0 m, stupanj zbijenosti s; (%) = 92, modul stisljivosti Ms(MN/m?)=20

- Nekoherentni 1 mijeSani materijali (A, B 1 C kategorije - kameni materijali, mijeSani kameni
1 zemljani materijali, glinoviti §ljunci, zaglinjene kamene drobine 1 sl.):

a) visina nasipa do 2.0 m, stupanj zbijenosti s; (%) = 100, modul stisljivosti Ms(MN/m?) = 25

b) nasip visi od 2.0 m, stupanj zbijenosti s; (%) = 95, modul sti§ljivosti Ms(MN/m?)=25
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Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postici treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla koje
su, ovisno o uzrocima, slijedeci:

- poboljsana povrsinska odvodnja sustavom drenaZza i jaraka

- mehanicka stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim

- stabilizacija tla hidraulickim vezivom (vapno, cement i sl.)

Nacin sanacije predlaze izvodac, a odobrava nadzorni organ.

Tehnicki uvjeti izvodenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981.,
toCka 2.8. koji se odnosi na tehnicke uvjete izvodenja cesta.

Nasip

Pod izradom nasipa 1 nasipa prometno manipulativnih povr§ina podrazumijevamo
nasipavanje, razastiranje, vlazenje ili suSenje, grubo planiranje materijala u nasip prema
projektu, te nabijanje prema zahtjevima iz tehnickih uvjeta.

Nagib svakog sloja nasipa se u uzduznom smjeru poklapa s nagibom nivelete, odnosno osi
nasipa, a u popre¢nom mora biti min. 4 % u svim fazama izrade, zbog dobre odvodnje. S
nasipavanjem novog sloja moze se otpoceti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je
dokazano ispitivanjem stupnja zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa
mora biti u skladu s vrstom materijala i strojevima, a odreduje se na pokusnom dijelu ili na
osnovu provjerenih iskustava u radu s odredenim materijalima i strojevima. Potrebu izrade
probnog dijela odreduje nadzorni organ.

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtjeva se postizanje
odredenog stupnja zbijenosti (Sz) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i
minimalna vrijednost modula stisljivosti (Ms) odredenog kruznom plo¢om promjera 30 cm.

Tekuca 1 kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijede¢im propisima:

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012 Odredivanje vlaZnosti uzoraka

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Koli¢ina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula
sti§ljivosti na 1000 m? svakog sloja nasipa, a jedno ispitivanje granulometrijskog sastava
materijala nasipanog materijala na svakih 4000 m? izvedenog nasipa.

Za sve vrste nasipa obzirom na svojstva upotrebljenin materijala (nasip od zemljanih
koherentnih materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mjeSanog materijala) vrijedi
da se smrznuti materijali ne smiju ugradivati, te da se materijal ne smije ugradivati na
smrznutu podlogu.

To su materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine, §ljunci i sl., tj. materijali prakti¢no
neosjetljivi na prisustvo vode (materijal iskopa kategorije "A" i dio "C").
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Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijaci i kompaktori.
Debljina slojeva: 50 - 100 cm

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljiti slijedece uvjete:
- koeficijent nejednolikosti zrna (U=d6/d10) U>9;

- maksimalna veli¢ina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne veca od 40 cm (15% zrna
moze biti do 50 cm);

- kameni materijal za izradu nasipa mora biti od stjenastih masa postojanih na atmosferilije.

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugradenog materijala u slojeve nasipa su:
PoloZaj nasipnih slojeva:

a) slojevi nasipa visoki preko 2,0 m na dijelu od podnozja nasipa do visine 2,0 m ispod
planuma posteljice, s; (%) = 95, Ms(MN/m?) = 40

b) slojevi nasipa nizih od 2,0 m i slojevi nasipa visih od 2,0 m u zoni do 2,0 m ispod planuma
posteljice, s; (%) = 100, Ms (MN/m?) = 40

Ostali detalji tehnickih uvjeta izvodenja ovih zemljanih radova dati su u "Opéim tehni¢kim
uvjetima za radove na cestama", 1978., pod tockom 2.9, te HRN U.E1.010 pod 5.3 1 5.4.

Stavke zemljanih radova obraCunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru.
Prijevoz preostalog materijala u zavr$ni pokrovni sloj obracunava se po kubnom metru u
rastresitom stanju, a stavka obuhvaca i grubo planiranje na planirki.

5.2.3. Betonski i armirano betonski radovi

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Tehnicki propis za
betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). U plo¢ama ¢e se beton izradivati s
dodatkom za vodonepropusnost gdje se to traZi. Prije izrade ploca i temelja potrebno je
pregledati tlo gradevinske jame i u sluéaju da je losih mehanickih karakteristika potrebno ga je
sanirati zamjenom materijala. Prilikom izrade sabirne jame moraju se ugraditi tipske lijevano-
zeljezne penjalice.

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 i zadovoljiti propise navedene u
NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12, odnosno imati ispitana svojstva prema HRN EN 197-1
1 dokazanom sukladno$¢u po HRN EN 196-2.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno ¢vrst i postojan, te ne smije
sadrzavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti
HRN EN 12620, a lagani agregat HRN EN 13055.
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Voda mora odgovarati HRN EN 1008.

Svojstva vodonepropusnog betona moraju odgovarati standardu HRN EN 12390-8. Tehnicka
svojstva kemijskog sastava (dodatak za vodonepropusnost) moraju zadovoljavati opcée
zahtjeve prema normi HRN EN 934-1 i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona prema
normi HRN EN 934-2.

Izvoda¢ se mora strogo pridrzavati razredu tlacne Cvrstoc¢e betona odredene za pojedine
konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati i
utvrditi odgovara li propisanom razredu tlacne ¢vrsto¢e betona. Ispitivanje se vrsi na tlacnu
¢vrsto¢u prema standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30
cm ili kockama veli¢ine brida 15 cm &uvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 20°C u
trajanju 28 dana.

Obzirom na ¢vrstocu betoni se razvrstavaju u dvije kategorije:

- betoni BI (C12/15, C16/20) - spravljaju se bez prethodnog ispitivanja
- betoni BII (C25/30 i vise) - spravljaju se temeljem izvrSenih ispitivanja svjezeg i ocvrslog
betona pripremljenog od predvidenog materijala.

Pocetna temperatura u fazi ugradnje ne smije biti niza od 5°C ni visa od 30°C. U protivhom
potrebno je poduzeti posebne mjere i postupiti po propisima za ugradnju betona u posebnim
uvjetima.

Ukoliko su plohe betona vidljive na fasadi i ostaju neoZbukane treba ih izvoditi u oplati
propisanoj u op¢im uvjetima i prema opisu u pojedinoj stavei troSkovnika, ukljucivo izradu,
postavu i skidanje oplate te njezino podupiranje. Beton mora biti ugraden pazljivo da ne dode
do segregacije i gnijezda. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani
agregat. Kod nastavka betoniranja po visini, za$tititi povrSinu betona od procijedenog
cementnog mlijeka.

Ne smiju se upotrijebiti takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske
povrsine ili bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim povrSinama.

U sve betonske 1 armirano betonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja ¢elicne
plocice, ankere ili drvene kladice za u¢vrS¢enje bravarije i1 limarije.

U jedini¢nim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim
materijalom, sve transporte, pomoéne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne za
dobivanja gotovog proizvoda, ukljucivo i naknadu za otezani rad betoniranja oko raznih
otvora, prodora i udubljenja za instalacije, te zaStitu betonskih i armirano betonskih
konstrukcija od djelovanja atmosferskih nepogoda, vru¢ina, hladnoca 1 sl.

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne reske treba o€istiti, ohrapaviti i isprati.

Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porusiti i ukloniti izvoda¢ o svom trosku.
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Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba
upotrijebiti iskljuivo jednu vrstu cementa. Izvoda¢ je duzan dati na ispitivanje betonske
uzorke prema HRN EN 12390-3 bez posebne naplate.

Beton se mora mijesati strojno i to za sve betonske 1 armirano betonske konstrukcije. Marka
betona odreduje se prema proracunu. Betoniranje se vr$i u slojevima od cca 15 cm, uz
nabijanje, a prekide u slojevima vrsiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploca, greda itd. vrsiti
po propisima, odnosno prema uputama staticara, Sto se upisuje u gradiliSni dnevnik.

Nakon ugradnje beton treba zastiti od prebrzog isuSivanja, od niskih i visokih temperatura, od
vibracija, oborina i vode. Zastita betona mora trajati najmanje 7 dana tj. dok beton ne postigne
60 % predvidene marke betona.

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080. Izrada armature, njezino postavljanje,
nastavljanje, zavarivanje i ucvrS¢ivanje u projektiranom polozaju moraju zadovoljiti HRN
ENV 1992-1-1. Kiriteriji za polozaj armature u poprecnom presjeku s anzivnim
(specificiranim) 1 stvarnim zaStitnim slojem betona odredeni su prema HRN ENV 13670.
Savijanje tocno po nacrtu savijanja. Ostatke komada Zeljeza 1 Zeljeza nejednoli¢ne debljine
zabranjeno je ugradivati. Armatura se upotrebljava po oznakama: GA 240/360 glatka armatura
od mekog celika, RA 400/500 rebrasta armatura od visokovrijednog prirodno tvrdog celika,
MAR 500/560 zavarena mrezasta armatura od hladnovucene zice od glatkog celika, MAR
500/560 zavarena mrezasta armatura od hladnovucene Zice od rebrastog celika.

Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati od
kra¢ih komada. Prije betoniranja armaturu treba ocistiti, dobro povezati 1 podloZziti da se
osigura zastitni sloj betona. Prije pocetka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inZenjer
investitora, a kod sloZenijih konstrukcija projektant.

Betoniranje moZe poceti tek nakon upisa odgovornog inZenjera u gradiliSni dnevnik da je
armatura po poloZaju i broju komada ispravno postavljena.

Prilikom polaganja armature mora se voditi rauna da zastitni sloj betona mora iznositi
najmanje 2 c¢m, a Cisti horizontalni i vertikalni razmak armature mora biti ve¢i od 3 cm.

Prije pocetka betoniranja mora se zapisnicki utvrditi da je armatura ugradena prema projektu 1
da ima potrebne ateste mehanickih karakteristika o granici razvlacenja 1 kidanja. Ako je
armatura uprljana zemljom, mortom, betonom ili na sebi ima masnoce ili druge necistoce,
mora se prije betoniranja ocistiti.

Obracun se vrsi prema GN 400 i to po kubi¢nom ili kvadratnom metru odnosno po komadu, a
sve prema doti¢noj stavci troskovnika. Armatura se obracunava posebnim stavkom za sve
armirano betonske konstrukcije po kg obradene armature na bazi teoretske teZine gledanog
profila. Za mreznu armaturu racuna se teoretska tezina u koju su uracunati raster i podmetac.
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Tehnicki uvjeti za izradu betonskih dijelova konstrukcije

Razred izloZenosti konstrukcije:
Minimalni zahtjevi prema normama:

o konstruktivni element: podna konstrukcija objekta

prema HRN EN 206-1:2006:

- djelovanju iz okolisa —beton unutar gradevine, suhi okolis - plo¢a na hidroizolaciji: XC1

- najmanji razred tlacne Cvrstoce betona: C20/25
- najveci vodocementni (v/c) omjer: 0,65
- najmanja koli¢ina cementa: 260 kg/m?®
- najmanja debljina zastitnog sloja (XC1): 20 mm
prema HRN 1992-1-1:2008:

- suhi okoli§ — unutra$njost zgrada: 1
- najmanja debljina zastitnog sloja: 15 mm
- povecanje zastitnog sloja: 5-10 mm
- nazivna debljina zastitnog sloja: 20-25 mm
Usvaja se:

- razred tlacne ¢vrstoce betona: C20/25
- vodocementni (v/c) omjer: 0,65
- koli¢ina cementa: 260 kg/m®
- najmanja debljina zastitnog sloja: 20 mm
- povecanje zastitnog sloja: 5-10 mm
- nazivna debljina zastitnog sloja: 25-30 mm

o konstruktivni element: temeljne stope, grede

prema HRN EN 206-1:2006:

- djelovanju iz okolisa —potpuno ukopana konstrukcija, suho okruzje: XC2
- najmanyji razred tlacne ¢vrstoce betona: C25/30
- najve¢i vodocementni (v/c) omjer: 0,60
- najmanja koli¢ina cementa: 280 kg/m?®
- najmanja debljina zastitnog sloja (XC2): 35 mm
- najmanja debljina zastitnog sloja za betoniranje u tlu: c <75 mm
prema HRN 1992-1-1:2008:

- vlazan okolis — elementi u tlu, bez mraza: 2a
- najmanja debljina zastitnog sloja: 20 mm
- povecanje zastitnog sloja—u kontaktu sa tlom: 50 mm
- nazivna debljina zastitnog sloja: 70 mm
Usvaja se:
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- razred tlacne c¢vrstoce betona: C25/30
- vodocementni (v/c) omjer: 0,60
- kolic¢ina cementa: 280 kg/m?®
- najmanja debljina zastitnog sloja: 35 mm
- povecanje zastitnog sloja —u kontaktu sa tlom (podl.beton): 50 mm
- nazivna debljina zastitnog sloja (podlozni beton + z2.510j): 85 mm

Armatura

Celik za armiranje je u skladu sa normom HRN EN 10080-1, odabrana kvaliteta B500.
Armatura se treba izvesti prema priloZenim nacrtima i statickom proracunu.

Cement
Prema normi HRN EN 197-1, cement opée namjene CEM.
Agregat

Maksimalna veli¢ina agregata

o konstruktivni element: temeljne stope, grede
- Dmax = 32 mm, a frakcija agregata ima omjer 16/32 prema normi HRN_EN_12620,

Dodaci betonu

Nisu potrebni

Voda

Prema normi HRN EN 1008.

Za nadzor ugradnje i zbijanja, njege i zastite betona te radnji nakon betoniranja, odreduje se
razred nadzora 1 (osnovni pregled i provjera geometrije).
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Tehnicki uvjeti za projektirana svojstva svjezeg i o¢vrsnulog betona

TRAZENA SVOJSTVA SVJEZEG BETONA

ELEMENTI
KONSTRUKCIJ
E
PODNA PLOCA

w

TRAKASTI
TEMELJI
STROPNA

PLOCA
HORIZONTALNI
| VERTIKALNI
SERKLAZI

RAZRED
TLACNE
CVRSTOCE C25/30
NORMALNOG
BETONA

C25/30 | C25/30 | C25/30

RAZRED

[ZLOZENOSTI XC2

XC2 XC1 XC1

NAJIMANJA
DEBLJINA

ZASTITNOG
SLOJA (mm)

35

35 20 20

NAZIVNA
DEBLJINA

ZASTITNOG
SLOJA (mm)

85

85 25-30 | 25-30

MINIMALNA
KOLICINA
CEMENTA
(kg/m®)

280

280 280 280

MAKSIMALNI
VODOCEMENT
NI
FAKTOR(v/c)

0,60

0,60 0,60 0,60

DODATAK
SUPERPLASTIF -
IKATORA

RAZRED

SLIUEGANJEM 53

S3 S3 S3
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MAKSIMALNO
ZRNO
AGREGATA
(mm)

16

16 16 16

RAZRED
SADRZAJA
KLORIDA

Clo4

Clo4 | Clo4 | Clo4

OZNAKA
RECEPTURE
(SASTAVA)

V-
30/XC2
-S3

V- V- V-
30/XC | 30/XC | 30/XC
2-S3 1-S3 1-S3

MIN. VRIJEME
OBRADIVOSTI
(min)

60

60 60 60

TEMPERATUR
A SVIEZEG
BETONA (+°C)

5-30

5-30 5-30 5-30
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TRAZENA SVOJSTVA OCVRSLOG BETONA
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SNOST PREMA | sred.< ) ] ]
HRN EN 12390-8 | 3,0 cm

(cm)

OTPORNOST NA
DJELOVANJE
MRAZA | SOLI
ZA
ODMRZAVANJE
PREMA HRN
U.M1.055 (ciklus)

OTPORNOST NA
DJELOVANJE
MRAZA PREMA
HRN U.M1.016
(ciklus)

5.2.4. Zidarski radovi

Kod izrade zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati hrvatske norme i1 postojeci
propisi prema Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07) i Tehnicki propis za cement
za betonske konstrukcije (NN 64/05 i 74/06, prema HRN EN 197)

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pe€ena, te mora odgovarati kvaliteti propisanoj
normama HRN EN 771.

Mort za zidanje i zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troSkovnika. Materijali

moraju zadovoljiti:

- voda HRN EN 1008:

- pijesak HRN U.M2.010,012

2002
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- cement HRN EN 413-1

- vapno HRN EN 459-1

- mort HRN EN 998-2

Pijesak mora biti Cist, bez organskih primjesa i drugih necistoca. Aditivi za mort mogu se
upotrebljavati samo prema sluzbenim odredbama i1 uputama proizvodaca. Ukoliko pijesak ne

odgovara sastavom, mora se prosijavati.

Kvaliteta vode i cementa mora odgovarati uvjetima navedenim u betonskim radovima.

Tehni¢ki uvjeti izvodenja zidane konstrukcije

Pri zidanju zida, zidni elementi se trebaju preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno
u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm.

Horizontalni serklazi u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne
konstrukcije.

Vertikalni serklaZi pojedine etaze betoniraju se nakon izvedbe zida te etaze, pri ¢emu se mora
osigurati veza zid-serklaz.

Odreduje se kategorija kontrole zidanja B (povremeni nadzor i povremena kontrola).

5.2.5. Tesarski radovi

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN ENV 13670.

Oplatu treba tako postaviti da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u
konstrukceiji. Ako se postavlja oplata sa podupirac¢ima, treba ih postaviti po propisima. Treba
izvesti potrebnu skelu sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pazljivo
da ne dode do ostecanja konstrukcije. Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima
HRN ENV 13670

- rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041
- glatke plo¢e HRN D.C5.026-70

- Sper ploca HRN D.05.043

- ¢avli HRN M.B4.021

Zastitu boc¢nih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izradene iz dasaka ili
lakih stijena. Potrebno ju je izvesti u punoj duZini i visini bo¢nih strana rova sa propisnim
razupiranjem. Oplata mora biti izvedena tako da omogucéuje nesmetan i siguran rad u rovu.

Oplatu gradevnih jama za izradu revizijskih okana treba izvesti do pune visine jame i na nacin
koji omogucuje nesmetan i siguran rad u njoj.
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Oplata mora biti izvedena tako da kod betoniranja ne dode do gubljenja sastojaka betona.
Mora se izvesti tako da je omoguceno lagano skidanje. Unutrasnje stranice moraju biti glatke i
Ciste. Po potrebi treba ih premazati zastitnim sredstvom koje ne smije biti Stetno za beton.

Oplata gdje se ugraduje armatura smije se zatvoriti tek nakon $to nadzorni organ pregledao
postavljenu armaturu.

Sa skidanjem oplate moze se zapoceti tek kada beton postigne odgovarajucu ¢vrstocu. Vrsi se
bez potresa 1 udara kako se ne bi oStetio beton. Na mjestima gdje su predvideni proboji i
prikljucci moraju se ostaviti otvori prema dimenzijama u nacrtu i koji se zatvaraju naknadno.

Oplata mora biti ozna¢ana to¢no po mjerama ozna¢enim u nacrtu. Mora biti izradena tako da
moze preuzeti sva opterecenja i1 utjecaje koji nastaju za vrijeme izvodenja radova, bez pojave
deformacija, kako bi se osigurala kvaliteta 1 tocnost. Oplata se obracunava po GN 601. Za
razmak oplate upotrebljavati zeljezne "udaljivace" s plasticnim ¢epovima za vidljive povrSine
betona. Oplata nevidljivih elemenata u dovrSenom objektu mogu se izvesti obicnom oplatom,
dok se vidljivi elementi konstrukcije vode glatkom oplatom.

Glatka oplata mora biti precizno i ¢vrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih
povrsina padaju na teret izvodaca.

Skele se postavljaju u prostorima visine vece od 3.5 m i bez obzira na visinu ukljuene su u
jedini¢nu cijenu pojedinih stavki. Skele moraju biti izvedene stru¢no 1 stabilno, a
obracunavaju se po kvadratnom metru povrsine koja se obraduje.

5.2.6. Aluminijski radovi
Opdi uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema vazecim
propisima:

Aluminijski profili izradeni su od aluminijske legure AIMgSi 05 ¢vrsto¢e F= 22 do 26
kg/mm?. Celi¢ni okviri za sidrenje aluminijskih stijena su premazani radi zastite od korozije
sa najmanje dva premaza cinkolitom ili drugom zastitnom bojom.

Sidra za pri¢vri¢ivanje aluminijskih stijena (Celicni 'L' profili) su pocincani.
HRN EN 573-3:2003 — aluminij i aluminijske legure

Profili za brtvljenje i1 ostakljenje su iz plasti¢ne mase, te su elastini i postojani na promjenu
temperature. Postojanost na temperaturu do -40°C, a na toplinu do 110 °C tvrdoc¢a oko 60SH.
Vijci 1 ostala sredstva za spajanje izradeni su od nehrdajuceg celika, aluminija ili nekog
drugog antikorozivnog materijala.

Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na sljede¢im njemackim industrijskim propisima:
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EN DIN 1784 — preSani profili od aluminija
EN DIN 1783 — limovi i limena traka od aluminija
EN DIN 4113 — aluminij u visokogradnji
anodno oksidirani preSani profili iz aluminija u
EN DIN 17611 — visokogradnji
EN DIN 18201 — mjerne tolerancije u visokogradniji
EN DIN 1055 — predpostavljena opterecenja vjetrom
EN DIN 1045/450 — predpostavljena opterecenja vjetrom

Opterecenje od vjetra treba biti u skladu s propisom:
Tehnicki propisi o djelovanju vjetra na nosive Celicne konstrukcije, Sl. list. 41/64

Norme:

e HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 — Celi¢ni odljevci za konstrukcije (EN
10340:2007/AC:2008)

e HRN EN 10343:2009 — Poboljsani ¢elici za gradevinarstvo -- Tehnicki uvjeti isporuke
(EN 10343:2009)

e HRN EN 15088:2008 — Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu
konstrukcija u graditeljstvu -- Tehnicki uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005)

e »HRN EN 10025-6:2010 — Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih éelika -- 6. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih celika s visokom
granicom razvlacenja u poboljsanome stanju (EN 10025-6:2004+A1:2009)

e HRN EN 10029:2010 — Toplo valjani celi¢ni limovi debljine 3 mm ili viSe --
Dopustena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10029:2010)

e HRN EN 10051:2010 — Neprekinuta, toplo valjana traka i plo¢a/lim izrezana iz $iroke
trake od nelegiranih 1 legiranih ¢elika -- Dopustena odstupanja dimenzija i oblika (EN
10051:2010)

e HRN EN 10088-2:2007 — Nehrdaju¢i celici -- 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za
limove/ploce i trake od korozijski postojanih celika za opéu namjenu (EN 10088-
2:2005)

e HRN EN 10088-3:2007 — Nehrdaju¢i celici -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za
poluproizvode, Sipke, zicu, profile i svijetlo vuc¢ene proizvode od korozijski postojanih
Celika za op¢u namjenu (EN 10088-3:2005)

e HRN EN 10169:2010 — Kontinuirano organski prevuceni (prevuceni koluti) plosnati
¢eli¢ni proizvodi -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10169:2010)

Konstrukcija:

Svi dijelovi trebaju biti dimenzionirani tako da sigurno prihvacaju sva optere¢enja (vjetar,
potres, vlastita tezina) i da ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja.

Konstrukcija mora zadovoljiti dilatiranje svake vertikale 1 horizontale, posredstvom
specijalnih alu umetaka sa dodatkom neopremske brtve.
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Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno, mjesta koja su posebno osjetljiva na
propustanje brtve se posebno. Otjecanje vode i1 kondenzata mora biti osigurano kao i
odvodnjavanje utora za staklo.

Svi dijelovi okova koji se ugraduju u aluminijsku konstrukciju (vrata, prozori itd.) moraju biti
iz podesnih materijala otpornih na koroziju.

5.2.7. Bravarski radovi
Opdi uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema vaZeéim
propisima:

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu Sl. list br. 21/90.

Gradiva (materijali):

Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu bravarskih elemenata moraju odgovarati
standardima:

- HRN EN 10020:1999 - definicije i razredba vrste celika,

- HRN EN 10034:2003 -'I' -profili i 'H" - profili od konstrukcijskih ¢elika,
- HRN EN 10220:2003 - beSavne i zavarene celine cijevi,

- HRN EN 10244:2001 - celi¢na Zica i Zi€ani proizvodi,

- HRN EN 10025:2002 - toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih Celika,
- HRN EN 10088-3:2000 - nehrdaju¢i celik,

- HRN EN 10130:2003 - hladno valjani plosnati proizvodi,

- HRN EN 10142:2000 - pocincani lim,

- HRN EN 10147:2000 - pocinc¢ani lim 1 trake iz konstrukcijskih celika,

- HRN EN 10051:2003 - ¢eli¢ni lim,

- HRN EN 10029:2000 - ¢eli¢ni lim, debljine 3 i viSe mm,

- HRN EN 10048:2003 - ¢eli¢ne trake,

- HRN EN 1173:2002 - bakar i bakrene legure, oznake stanja,

- HRN EN 1412:2002 - bakar i bakrene legure, sustav oznacavanja,

- HRN EN 1655:2002 - bakar i bakrene legure, izjava o sukladnosti,

- HRN C.E4.040 - olovni lim,

- HRN EN 573-3:2003 - aluminij i aluminijske legure,

- HRN EN 1386:2001 - aluminijski lim.

Gradevni okov u pogledu kakvo¢e mora odgovarati slijede¢im standardima:
gradevni okov - izlaz za nuzdu s kvakom ili
HRN EN 179:2001 —  pritisnom plo¢om
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gradevni okov - izlaz za nuzdu s kvakom ili
pritisnom ploCom

gradevni okov - izlaz za nuzdu s pritisnom Sipkom
gradevni OKoV - izlaz za nuzdu s pritisnom

HRN EN 1125/A1/AC:2005 —  horizontalnom Sipkom

HRN EN 179/A1/AC:2003
HRN EN 1125:2003

1

Povrsinska obrada:

Antikorozivna zastita ¢eli¢nih dijelova mora biti u skladu sa vaze¢im propisima Pravilnika o
tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu celicnih konstrukcija od korozije, Sl. list br. 32/70.

Zavr$na obrada Celi¢nih dijelova je liCenje uljanim premazom u boji po izboru projektanta.
Kod aluminijskih prozora, vrata i stijena povrSinska obrada vrsi se elektrostatskim putem u
boji postojece aluminijske konstrukcije.

Kompleta povrSinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa vaze¢im propisima uputama
proizvodaca primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanata.

Izrada:

Prije pocetka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i koli¢ine na gradevini.
Zeljezni dijelovi spajaju se varenjem.

Svaki sustav (spoj) mora biti tako konstruktivno rijeSen da na vidljivim vanjskim povrS§inama
nema vidljivih vijaka. Svi vijci 1 ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrdajuceg
¢elika, aluminija ili nekog drugog nekorodiraju¢eg materijala.

Posebni umeci od PVC materijala moraju imati kvalitetan i Cist sastav dvaju profila.
Radionicke nacrte i detalje izraduje voditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi
tehnic¢ki i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim
traZzenjima projektanta.

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaca opterecenje i funkcije
elemenata. Sve nosive dijelove treba staticki provjeriti.

Ugradba:

Svi bravarski elementi trebaju ugradivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. na
prethodno ugradena sidra varenjem ili vijcima, ili pak pomocu plasti¢nih ili metalnih ¢epova.

Svi spojevi izmedu metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim
ili TIO kitom.

Za sve predvidene bravarske radove izvoditelj je duZzan pribaviti ateste za kvalitetu materijala,
povrsinsku obradu, ispravnost po izvoditelju predvidenih detalja i antikorozivnu zastitu od
odgovarajucih instituta.
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5.2.8. Licilacki radovi
Opdi uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektirane dokumentacije, te prema
Tehnickim uvjetima za izvodenje soboslikarskih i licilackih radova, HRN U.F2.013, HRN
U.F2.012., te prema Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih
radova u gradevinarstvu, SL. list br. 21/90.

Izvoditelj je duzan sve uzorke izvesti prije radova.

U jedini¢nu cijenu potrebno je uracunati sav potreban rad i1 materijal, transportne troskove,
pomagala pri radu, zastitu podova 1 ostalih ugradenih elemenata, uklanjanje Stete nacinjene pri
radu na drugim radovima, ¢iS¢enje prostorija.

Gradivo (materijal):

Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijale koji svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku
Sto ga odabere projektant od uzoraka predlozenih od strane izvoditelja.

Izvoditelj mora prije pocetka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se treba nanijeti boja
1 ako nije pogodna za rad mora o tome obavijestiti narucitelja radova kako bi se podloga na
vrijeme mogla popraviti.

Premaz stolarije, bravarije, limarije i drugih podloga, gdje se zastiuje od oStec¢enja mora biti
ve¢ od prvog sloja kvalitetno izveden.

- HRN EN ISO 15528:2002 - boje, lakovi i sirovine za boje i lakove, uzorkovanje,

- HRN EN 13300:2002 - b. i I.; prekrivni mat. i prekriv. sredstva za unutarnje zid. i strop.,
razrjedivi s vodom, razredba,

- HRN EN 1062-1:2002 - boje i lakovi; prekrivni mat. prekrivni sustavi za vanjske zidove i
beton, razredba,

- HRN EN 971-1:2002 - boje i lakovi; nazivi i1 definicije za prekrivne materijale op¢i
nazivi,

- HRN EN 927-1:2002 - b. i 1.; prekrivni mat. 1 prekrivni sustavi za drvo izloZeno vanjskim
utjecajima,razredba i selekcija,

- HRN EN 12944-1:1999 - boje 1 lakovi; zastita od korozije Celicnih konstrukcija sustavom
boja, op¢i dio,

- HRN EN 12206-1:2005 - boje i lakovi; prekrivni mat. za aluminij i aluminijske legure za
arhitekt. potrebe,
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5.2.9. Celi¢ne konstrukcije
Opdi uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa
pravilima zanata i prema vaze¢im propisima.

Tehnicki propis za celicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Celi¢ni dijelovi fasadne konstrukcije predvideni su od materijala sa oznakama S.235. Svi
celi¢ni profili 1 dijelovi nosive konstrukcije moraju biti vruée pocin€ani minimalnim slojem
cinka debljine 125 mikrona.

Svi mati¢ni 1 kniping vijci kojima su fasadni elementi ugradeni u betonsku konstrukciju,
odnosno sa kojima su sastavljeni u cjelinu, moraju biti izgradeni od nehrdajuceg celika
prokrom 11 specijal ili prokrom 12 specijal. Svi vijci moraju imati ateste o propisanoj
kvaliteti.

Samonosiva prostorna celi¢na konstrukcija iz okruglih cijevi sastoji se od slijede¢ih nosivih
elemenata:

Stap, okrugla ¢eli¢na cijev sa priklju¢nim dijelovima (vijci, ¢ahure, konusi),
Okruglasti ¢vorovi (€elicne kugle sa navojima u smjerovima Stapovima),
Lezajni ¢vorovi sa sidrenim dijelovima.

Nosiva konstrukcija iz Stapova mora biti vruce, a kugle i ¢vorovi galvanski pocincani.

Antikorozijska zastita sa vru¢im pocin¢anjem treba imati debljinu 125 mikrona. Galvanska
zaStita nije dovoljna, te svi dijelovi konstrukcije moraju biti zasti¢eni protiv korozije. ZavrSna
povrsinska obrada svih dijelova konstrukcije mora biti izvrSena pecenim polieterskim lakom
debljine cca 100 mikrona.

Proracun prostorne reSetke koji je sastavni dio izvedbenog projekta, izradu konstrukcije i
ugradivanje izvodi proizvoda¢ prostornog sistema, u skladu s usvojenim dispozicijama 1
ostalim elementima definiranim od investitora u raspisnoj dokumentaciji.

Kod izvedbene dokumentacije i izvodenja proizvoda¢ prostorne konstrukcije mora se
pridrzavati svih vaze¢ih tehnickih propisa, standarda i normativa, kao i posebnih uvjeta za
ovu vrstu konstrukcije.

Izvoditelj konstrukcije mora prije ugradivanja elemenata izraditi tipski prototip, te predociti
Sve potrebne ateste.
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RADIONICKA IZRADA CELICNE KONSTRUKCIJE

Opcenito:

Upotrijebljeni materijali koji izvoditelj radova dobavlja i ugraduje moraju biti novi, a po
kvaliteti i dimenzijama moraju odgovarati hrvatskim normama i standardima. Za sve radove
treba primjenjivati vazece tehniCke propise, gradevinske norme i hrvatske standarde, Sto
izvoditelj radova treba dokazati odgovaraju¢im certifikatima. Izvedba svih radova treba biti
prema nacrtima, opisu radova i detaljima, a odstupanja od istih mogu biti samo u skladu s
dozvoljenim tolerancijama za odredenu vrstu radova. Bilo kakva odstupanja od projekta ili
dispozicijske promjene odobrava isklju¢ivo projektant.

Varovi su minimalno II. Kvalitete. U slu¢ajevima radioni¢kih nastavaka konstrukcije
obavezan je suceoni zavar I. kvalitete.

Sav potreban materijal za izradu, antikorozijsku zastitu i montazu ¢eli¢ne konstrukcije treba
skladistiti na odgovaraju¢em mjestu tako da bude osiguran od kvarenja, ostecenja ili lomova.

U skladu s Pravilnikom o tehnickim mjerama i uvjetima za antikorozijsku zastitu celi¢nih
konstrukcija koje su predmet ovog projekta razvrstane su u klasu 1.

Izrada celiCne konstrukcije se permanentno kontrolira od radionicke izrade do zavrSetka
montaze.

Dokumentacija koju izvoditelj radova treba prikupiti tijekom izrade i montaze celiCne
konstrukcije je slijedeca:

e atesti 0 osnovnom i spojnom materijalu
atesti o materijalima za antikorozijsku zaStitu
atesti zavarivaca
dnevnik radionicke izrade ¢eli¢ne konstrukcije
dnevnik montaze ¢eli¢ne konstrukcije
zapisnik o radionic¢koj kontroli ¢eli¢ne konstrukcije
zapisnik o kontroli antikorozijsko zaSticene konstrukcije
zapisnik o probnoj montazi (po potrebi)
zapisnik o preuzimanju sidrene konstrukcije (temelja)
zapisnici o geodetskim i drugim mjerenjima tijekom montaze
zapisnik o preuzimanju montirane ¢eli¢ne konstrukcije
foto dokumentacija o montazi (po potrebi)

Izrada u radionici:

Izrada cCelicne konstrukcije se obavlja prema radioni¢kim nacrtima pri ¢emu valja voditi
racuna o statickoj koncepciji te osiguranju mjera poprecnog presjeka, duljina i linearnosti
Stapova, osiguranju oblika 1 polozaja rupa za vijke, osiguranju oblika i debljine ¢vornih
limova 1 prirubnica te osiguranju mjera 1 oblika zavara. Predmetne Celicne konstrukcije su
konstrukcije I. razreda.
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Rupe za vijke u pravilu busiti. Probijanje je dopusSteno samo uz naknadno razvrtavanje za rupe
do 12 mm. Dimenzije rupa busiti do 1,5 mm vece za vijke promjera d<20 mm. Za vijke
promjera >20 mm dimenzije rupa su do 2 mm vece od promjera vijka.

Na konstrukciji je potrebno obraditi mjesta za prihvat pri dizanju i prijenosu tijekom
transporta ili montaze na projektom odredenim mjestima. Mjesta za prihvacanje konstrukcije
prilikom dizanja 1 prijenosa treba u radionici oznaciti bojom.

Dopustene su tolerancije prema vazecoj tehnickoj regulativi za:
1. kvalitetu i dimenzije kod nabavke materijala i vijaka
2. konstruiranje prikljucaka i ekscentric¢nih prikljucaka pri izradi radionickih nacrta
3. toc€nost izmjera i primijenjene dimenzije profila, limova i vijaka
4. tocnost 1 kvalitetu probijanja i busenja rupa za vijke

Prije izrade celicne konstrukcije izvoditelj radova je duzan pribaviti slijedec¢e dokumente:
1. ateste osnovnog materijala
2. ateste spojnog materijala
3. ateste zavarivaca
4. plan redoslijeda zavarivanja
5. plan montaze

Nadzorni inzenjer povremeno ili kontinuirano prati radioni¢ku izradu celi¢ne konstrukcije.
Prilikom kontrole tijekom izrade ¢elicne konstrukcije izvoditelj radova je duzan nadzornom
inzenjeru predociti dokumente o koriStenim materijalima.

Nije potrebna probna montaza u radionici, ali je u radionici potrebna sustavna kontrola
ispravnosti projektirane geometrije konstrukcije.

Kontrola u radionici:

Kontrola ¢eli¢nih konstrukcija I. razreda obuhvaca slijedece:
e kontrola mjera popre¢nog presjeka Stapova
kontrola duljina stapova
kontrola linearnosti Stapova
kontrola mjera, oblika i poloZaja rupa za vijke
kontrola mjera oblika i debljine ¢vornih limova i prirubnica
kontrola mjera i oblika zavara

Popratna dokumentacija o radioni¢koj izradi ¢eli¢ne konstrukcije sadrzi slijedece:
e Popis djelatnika koji su sudjelovali u izvedbi konstrukcije

e Opis tehnologije (opis radnih postupaka)
e Pregled proizvodnog rada (dnevnik proizvodnje)
e Dnevnik zavarivanja s atestima zavarivaca i atestima dodatnog materijala
e Atesti osnovnog i vij¢anog materijala
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U radionici se obavlja uz stru¢ni nadzor investitora prvi pregled izvedenih radova (kontrola
geometrije, kvalitete ugradenog materijala te izrade konstrukcije). Zapisnik o radionickom
pregledu celicne konstrukcije je sastavni dio dokumentacije za tehnicki pregled gradevine.

Nakon uspjesno obavljenog pregleda Celicne konstrukcije u radionici, konstrukcija se moze
transportirati na gradiliSte.

Transport celicne konstrukcije

Transport Celiéne konstrukcije se obavlja suglasno odredbama propisa i gabaritima i
prometnim uvjetima transporta u cestovnom, zeljezni¢kom i vodnom prometu.

Prilikom dizanja i prijenosa konstrukcije ista se zahvaca na odgovaraju¢im mjestima koja su
predvidena radionickom dokumentacijom (kuke, rupe i sl.) i u radionici obiljezena bojom.

Ako mjesta za prihvat konstrukcije tijekom dizanja nisu obiljeZzena vrijede slijede¢a opca
pravila:
1. pojedinacni elementi konstrukcije (stupovi ili grede) duljine do 3 m se prihvacaju na
jednom mjestu (na kraju),
2. pojedinacni elementi konstrukcije (stupovi ili grede) dulji od 3 m se prihvacaju na dva
mjesta simetri¢no 1 to tako da je zahvat na % duljine elementa

Polozaj dijelova celi¢ne konstrukcije u transportu je odreden projektnom dokumentacijom, a
mora biti takav da omogucuje sigurnost ljudi i konstrukcije koja se transportira. Nije
dozvoljeno konstrukciju postavljati u polozaj koji nije projektom predviden, a moze izazvati
deformacije i oSte¢enja konstrukcije.

Izvoditelj radova moZe predloziti odgovarajuci poloZaj konstrukcije u transportu za slozene
konstrukcije (sklopovi od viSe elemenata) koji odobrava projektant ili nadzorni inZenjer.
Antikorozijska zastita celicne konstrukcije

e Opcenito

Zastita celicne konstrukcije od korozije obavlja se sukladno s odredbama Pravilnika o
tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija od korozije.

Svi elementi ¢elicne konstrukcije Stite se protiv korozije osnovnom zastitom premazima.
e ZaStita premazima

Svi novi elementi koji ¢e se montirati Stite se od korozije premazima. ZaStita premazima
obuhvaca premazivanje sa dva temeljna premaza na prethodno pjeskarevoj podlozi do Cistoce
S21/2, prema ISO8501. Nakon zavrSene montaze potrebno je popraviti sva oStecenja
temeljnog premaza. Nakon odmas¢ivanja povrsine nanosi se drugi temeljni premaz. Debljina
temeljnih premaza iznosi 2x30p. Na kraju se nanosi jo$ jedan sloj zavrsnog premaza debljine
30u.
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Montaza celicne konstrukcije

Izvoditel] montaze celicne konstrukcije je duzan izraditi Elaborat montaze celicne
konstrukcije kojim se odreduje slijedece:

e nacin montaze pojedinih dijelova konstrukcije

e redoslijed i faze montaze

e potrebna oprema za montazu (mehanizacija, skela itd.)

e cventualna privremena ojac¢anja na konstrukciji radi montaze

e prikaz mjera zastite na radu za osiguranje sigurne montaze

U svakoj fazi montaze celi¢ne konstrukcije mora biti osigurano:
e stabilnost i nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije
e stabilnost pojedinog elementa konstrukcije koji se montira u odredenoj fazi i njegova
zadovoljavajucéa nosivost u fazi montaze
e sigurnost ljudi, izvedenih radova, opreme i materijala pri istovremenoj izvedbi
montaze Celicne konstrukcije i ostalih radova na gradevini.

Prije pocetka montaze Celicne konstrukcije izvoditelj radova je duzan kontrolirati na gradnji
sve mjere koje su bitne za njegov rad i pregledati sve podloge na kojima ¢e izvesti montazu
celicne konstrukcije. Izvoditelj Celicne konstrukcije treba prije pocetka montaze zapisnicki
preuzeti od narucitelja geodetske podatke o izvedenim temeljima i dijelovima betonske
konstrukcije na koje se temelji Celi¢na konstrukcija (visinske i tlocrtne kote dijelova koji
odreduju polozaj konstrukcije u prostoru).

vrsta odstupanja dozvoljeno odstupanje
gornja kota temeljne glave + 5 mm
nagib ravnine temeljne glave 1 %o
bazna c¢eli¢na ploca stupova + 5 mm
nagib bazne Celi¢na ploca stupova 0.5 %o
gornja kota sidrenih vijaka u odnosu na +20 mm /-0 mm
projektiranu
duljina navoja sidrenih vijaka +80 mm /-0 mm

Odstupanja od mjera izvedenih leZajeva za celi€nu konstrukciju mogu biti unutar vrijednosti
predvidenih vaZe¢im Pravilnikom o tehnickim mjerama i uvjetima za montazu celi¢nih
konstrukcija odnosno prema podacima iz gornje tablice.

Ako izvoditelj radova ustanovi razlike u mjerama ili nedostatke odnosno pogreske na podlozi,
duZan je o tome obavijestiti nadzornog inZenjera i zatraziti rjeSenje.

Svaki montirani segment se prije montaze provjerava glede ispravnosti geometrije 1 kvalitete
izvedenih spojeva. Svaku fazu montaZe je potrebno geodetski kontrolirati. Rupe u spojevima
se moraju poklapati. Ako se rupe ne poklapaju nije dozvoljeno nasilno navlacenje
konstrukcije nego je potrebno busenjem povecati promjer rupe.
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Svi vijci se nakon provjere geometrije odgovarajue faze montaze osiguravaju protiv
odvrtanja (elasti¢na podloska ili kontra matica).

Prijem konstrukcije po zavrS§enoj montazi obavlja se komisijski o ¢emu se sastavlja zapisnik.

Odrzavanje celicnih konstrukcija

Odrzavanje celicnih konstrukcija podrazumijeva pravilno koriStenje i1 pravilno odrzavanje
konstrukcija tijekom vijeka koristenja.

Pravilno koriStenje Celicnih konstrukcija podrazumijeva primjenu tehnoloskih, korisnih i
drugih opterecenja kao i primjenu temperaturnog rezima i drugih djelovanja na konstrukciju
tijekom upotrebe gradevine u skladu s projektom radi osiguranja funkcionalnosti i sigurnosti
gradevine.

Pravilno odrzavanje celicnih konstrukcija podrazumijeva preglede u odgovarajué¢im
vremenskim razmacima sa svrhom uocavanja i1 otklanjanja nedostataka. Pregledi su redoviti,
glavni, izvanredni i dopunski.

Redovite preglede treba obavljati jedanput godisnje. Redovitim pregledom se kontrolira:
pomaci temelja u svim pravcima

pukotine i1 druga oSte¢enja na temeljima

svi dijelovi €eli¢ne konstrukcije ukljucivo spojna sredstva

kontrola antikorozijske zaStite

Glavni pregled se obavlja svakih 5 godina. Predmet kontrole glavnog pregleda je isti kao kod
redovitih pregleda uz dodatnu detaljnu kontrolu vijaka i zavarenih spojeva.

Izvanredni pregled se obavlja u slu¢ajevima znacajnih promjena opterecenja na konstrukciju
(elementarne nepogode, opterecenja veca od projektiranih i sl.) ili nakon uo¢avanja promjena
na konstrukciji (deformacije, oSte¢enja antikorozijske zastite).

Dopunski pregledi se obavljaju za zavarene konstrukcije i konstrukcije temeljene na slabom
tlu. Zavareni spojevi se kontroliraju 3 mjeseca nakon pocetka koriStenja gradevine i nakon
protekle prve zime. Za konstrukcije temeljene na slabom tlu dopunski pregled obuhvaca iste
kontrole kao redoviti pregled i dodatno kontrolu slijeganja konstrukcije koja se obavlja
geodetskim mjerenjima na reperima za mjerenje slijeganja tijekom izgradnje i po zavrSetku
izgradnje.

Osnovni podaci o materijalu

Celik: S355J0
Vijci  KV.10.9
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5.2.10. Ostalo

Za gotove konstrukcije i opremu nije potrebno davati program kontrole i kvalitete.

Izvoda¢ je duzan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajucu
dokumentaciju na osnovi koje ¢e investitor mo¢i dati suglasnost za njihovu ugradnju. Ukoliko
za odredenu vrstu radova ili materijala ne postoje hrvatske norme i standardi, koristene su
DIN ili odgovarajuce druge norme.

Obracun radova vrS$it ¢e se po sistemu stvarno izvedenih radova.
5.3. Biljezenje

Izvoditelj je duzan tijekom izvodenja radova voditi evidenciju i izvjeStavati o izvodenju
radova.

Prije pocetka izvodenja Izvoditelj treba dostaviti na uvid 1 odobrenje Nadzornom inZenjeru
sve knjige u kojima Ce registrirati i evidentirati podatke.

Nadzor je duzan osigurati dovoljan broj osoblja za pracenje rada Izvoditelja. Po zavrSetku
radova Nadzorni inZenjer treba izraditi ZavrSni izvjestaj o izvodenju radova.

Investitor ¢e za izvodenje radova osigurati 1 projektantski nadzor.
Gradevinski dnevnik

Izvoditelj je duzan voditi gradevinski dnevnik o radovima. Dnevnik se vodi prema Pravilniku
o nacinu provedbe struénog nadzora, gradenja, obrascu, uvjetima i1 nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavr$nog izvje$¢a nadzormnog inzenjera (NN 111/14).

Izvoditelj mora omoguciti Nadzornom inZenjeru uvid u gradevinski dnevnik kad to Nadzorni
inZenjer zatraZi.

Dovrsene i potpisane stranice gradevinskog dnevnika Izvoditelj mora dnevno dostavljati
Nadzornom inzenjeru na pregled i ovjeru.

Periodicki izvjeStaji o izvodenju radova

Izvoditelj mora povremeno na zahtjev Nadzornog inZenjera izraditi izvjeStaj o izvodenju
radova. Dinamika izvje$¢ivanja treba se odnositi na proteklo vremensko razdoblje aktivnosti
Izvoditelja od tjedan ili maksimalno mjesec dana.

Nadzorni inZenjer ima pravo zahtijevati od Izvoditelja tjedno izvje$¢ivanje, ako ocijeni da je
to korisno za ispunjenje ugovorne obveze. Prije uvodenja u posao Izvoditelj s Nadzorom mora
usuglasiti nacin vodenja tjednog ili mjesecnog izvjesc¢ivanja.
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Izvjestaj treba sadrzavati sve relevantne podatke na osnovi kojih se moze sagledati stanje
radova, dinamika napredovanja i osnovni tehnic¢ki problemi kod izgradnje.

Gradevinska knjiga

Izvoditelj je obvezan voditi gradevinsku knjigu u koju unosi podatke o vrstama, jedini¢nim
cijenama 1 koli¢inama izvrSenih radova, na osnovi ¢ega se, po ovjeri Nadzornog inzenjera,
vrsi obracun, ispostavlja obraCunska situacija te vrsi naplata radova.

Evidentiranje podataka i mjerenja za izradu Projekta izvedenih radova

Izvoditelj mora za vrijeme izvodenja radova brizljivo evidentirati u posebnoj knjizi sve
relevantne podatke i mjeranja koji dolaze u obzir za izradu "Projekta izvedenih radova".

U sastav spomenutih podataka posebno se uvrstavaju:
— sve promjene, izmjene i dopune,

— drugi podaci koji nisu posebno navedenti, ali ih Izvoditelj i/ili Nadzorni inZenjer smatraju
neophodno evidentirati.

Svi pripremljeni i evidentirani podaci moraju biti u suglasnosti s ostalom dokumentacijom na
gradiliStu (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga itd.) i prema potrebi ovjereni od
Nadzornog inZenjera.

Dinamika izvjeStavanja
Izvoditelj treba dnevno Nadzornom inzenjeru davati na ovjeru i uvid gradevinski dnevnik.

Tjedno, odnosno mjese¢no treba dostavljati Nadzornom inzenjeru izvjeStaj o gradenju i
gradevinsku knjigu na pregled i ovjeru.

U ugovaranim vremenskim periodima potrebno je ispostavljati obracunsku situaciju
Nadzornom inzenjeru na pregled i ovjeru.

Zavrsni izvjestaj o izvodenju radova

Nadzorni inzenjer je duZan izraditi ZavrSni izvjeStaj o izvodenju radova. U tom elaboratu
treba prikazati sve podatke koji u potpunosti i vjerodostojno ilustriraju i dokumentiraju
obavljeni rad te da je postignuta kakvoca izvrSenih radova u skladu s Programom iz Projekta.

Zavrsni izvjestaj se sastoji iz pismenog izvjestaja, crteza, grafikona i tablica.

Pismeni dio izvjeStaja treba sadrzavati detaljni opis nacina, redoslijeda i tijeka izvodenja
radova, tehnicke uvjete izvodenja, nacin na koji su pojedine teskoce rijeSene te tumacenje za
sve pojave koje su bile zapazene tijekom izvodenja radova.
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Grafikoni 1 tablice trebaju dati prikaz podataka o koli¢ini svake pojedine vrste izvedenih
radova. Zavr$ni izvjeStaj treba sadrzavati podatke i o svim izvedenim ispitivanjima (materijala
1 radova) s pripadaju¢im obrazloZzenjem i1 tumacenjem dobivenih rezultata o postignutoj
kakvo¢i izvedenih radova.

U Zavr$nom izvjestaju treba prikazati shematski i opisno sve pojedinacne kapacitete opreme
koja je angazirana na radovima te ostale organizacijske elemente koji su primijenjeni.

Posebno treba dati podatke o strukturi stru¢nog osoblja koje je bilo angaZirano na ostvarenju
ovih radova.

Propisi i normativi

Za izvodenje predmetnih radova mjerodavni su svi propisi, zakoni i normativi vaze¢i za ovu
vrstu radova.

Kao mjerni sustav treba se koristiti SI sustav mjernih jedinica.
Zavrsne odredbe

Osnovni sudionici radova prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) su Investitor, Projektant,
Revident, Izvodac¢ i Nadzorni inZenjer.

Projektant 1 Nadzorni inzenjer su ovlaStene fizicke osobe zaposlene kod pravne osobe. U
smislu osiguranja kvalitete izvedenih radova Izvoditelj mora prvenstveno postivati projektnu
dokumentaciju. Projektant je jedini ovlasten da mijenja projektnu dokumentaciju.

Zadatak Nadzornog inZenjera je kontrola izvedbe predmetnih radova u skladu s lokacijskom
dozvolom, projektnom dokumentacijom, vaze¢im zakonima i propisima, tehnickim normama
te projektnim dopunama koje daje Projektant. Nadzorni inZenjer ima pravo dati svoje
prijedloge u vezi s tehni¢kim rjeSenjem ili nainom izvedbe pojedinih radova. Ti ¢e se
prijedlozi i rjeSenja smatrati vaze¢im ako ih usvoji i odobri Projektant.

U tijeku izvedbe mogu se ukljuditi i drugi sudionici gradenja, odnosno konzultanti Projektanta
1 Narucitelja. Projektant moze takve osobe, specijaliste pismeno ovlastiti da, u njegovo ime 1
za njegov racun, vrse projektantski nadzor 1 daju dokumentirane naloge Nadzornom inzZenjeru
Izvoditelju. Konzultanti Narucitelja ne mogu davati nikakve dokumentirane naloge niti
Izvoditelju niti Nadzornom inZenjeru bez suglasnosti i odobrenja Projektanta.

Sve dopune i izmjene tehnickih elemenata ili postupaka rada koje donosi Projektant tijekom
njene izvedbe smatraju se sastavnim dijelom projektne dokumentacije.

Prije pocetka radova Izvoditelj je duzan predati Nadzornom inZenjeru "Projekt organizacije
rada". Ovaj elaborat, bez ¢ijeg usvajanja od strane Nadzornog inzenjera ne mogu zapoceti
radovi, mora sadrzavati razradu organizacije i tehnologije svih radova koje ¢e izvoditi
Izvoditelj, posebice vrstu, broj i tipove strojeva te nacin njihova rada.
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Vremenski plan gradenja mora sadrzavati rokove dovrsetka pojedinih faza radova.

Tehnicko vodenje radova Izvoditelj mora povjeriti stru¢noj osobi, ovlastenom Voditelju
gradenja, koji ima iskustvo kod izvodenja sli¢cnih radova u istim ili geomehanicki tezim
prilikama, koje su po obujmu radova bile iste ili ve¢e od radova koji su obuhvaceni ovom
tehnickom dokumentacijom. Isto tako, osnovna kvalificirana radna snaga treba imati dovoljno
uspjesnog iskustva na sli¢nim radovima i u sli¢nim materijalima.

Radovi ¢e biti obustavljeni u svako vrijeme kada kvaliteta radova ne moze zadovoljiti, u
slucaju loSeg vremena 1 drugih nepredvidenih okolnosti.

Izvoditelj je duzan radove izvoditi savjesno prema pravilima struke, na osnovi projektne
dokumentacije, uputstva Narucitelja, odnosno Projektanta i Nadzornog inZenjera. Izvoditelj je
duzan, i ima pravo, putem Nadzornog inZenjera dati primjedbe i sugestije o tehnickim
rjeSenjima ili o uvjetim osiguranja kvalitete izvedenih radova, osim ako oni ne utjeCu na
osnovnu koncepciju rjeSenja. Ako ih prihvati Narucitelj putem Nadzornog inZenjera, smatraju
se odobrenim.

Nakon dovrsetka radova mora se zapisnicki konstatirati primopredaja u skladu sa Zakonom o
gradnji te op¢im uvjetima Ugovora o gradnji sklopljenog izmedu Investitora i Izvoditelja.
Troskove primopredaje snosi Investitor.
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6. NACRTI

1.  SIRA SITUACIJA

2. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA S UCRTANIM ZAHVATOM
2a. GEODETSKA SITUACIJA SUCRTANIM ZAHVATOM

SITUACIJA OGRADE
DETALJ OGRADE

3

4

5. DETALJULAZNIH VRATA
6. SITUACIJA OBJEKATA

7. OBJEKT ZA ZAPOSLENE

8

9

KOLNA VAGA

SITUACIJA KRAJOBRAZNOG UREDENJA
10. MONTAZNI KONTEJNERI ZA PROBLEMATICNI OTPAD
11. ZONE OPASNOSTI - ORMAR ZA ZAPALIJIVE TEKUCINE
12. ZONE OPASNOSTI - SITUACIJA
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