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1. UVOD 

Predmetni projekt predstavlja GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT – PROJEKT 

OBJEKTI reciklažnog dvorišta (u daljnjem tekstu RD) na lokaciji PLETERNICA, koje 

se predviđa na dijelu k.č.br. 2780, k.o. Pleternica. Sukladno Zakonu o gradnji (NN 

153/13), za lokaciju se izrađuje Glavni projekt za potrebe ishođenja građevinske 

dozvole. 

Reciklažno dvorište se predviđa na dijelu k.č. br. 2780, k.o. Pleternica, sa priključkom 

na ulicu k.č. br. 3364/2, k.o. Pleternica. Nalazi se na području Požeško-slavonske 

županije. Površina katastarske čestice je cca. 9992 m2. Predviđa se parcelacija nakon 

čega će se oformiti nova katastarska čestica br. 2780/1 površine cca. 3.063 m2. 

Predviđeno je djelomično ograđivanje čestice ogradom visine 2,0 m. Na ulaznom dijelu 

predviđa se postavljanje dvokrilnih vrata širine 6 m i ulaz za pješake širine 1,10 m. 

Asfaltbetonska površina je cca. 1771 m2 ( asfaltirana površina= 1647 m2 i betonska 

površina=124 m2), što je cca. 58% ukupne površine novoformirane čestice. Predviđen je 

i zeleni pojas uz ogradu površine cca. 1130 m2, što je cca. 37% ukupne površine 

novoformirane čestice. 

Na prometno-manipulativnu površinu se predviđa postavljanje objekta za zaposlene 

kontejnerskog tipa, dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine 2,6 m smješten na betonskoj ploči 

dimenzija 7,0 m x 3,4 m s priključkom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro priključkom, 

kolna vaga te smještaj kontejnera za različite vrste otpada. Izgradnjom slivnika vršiti će 

se kontrolirana odvodnja s manipulativne površine preko taložnika i separatora ulja i 

masti u sustav javne odvodnje. Reciklažno dvorište će biti ograđeno i stalno nadzirano. 

Prihvat izdvojeno skupljenog otpada u reciklažnom dvorištu na lokaciji Pleternica 

planirano je za Grad Pleternicu, Grad Kutjevo i Općinu Čaglin. 
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1.1. Zajednički tehnički opis 

1.1.1. Opis građevine i uvjeti za oblikovanje građevine 

Na lokaciji reciklažnog dvorišta predviđeni su slijedeći sadržaji: 

 ograda i prostor oko reciklažnog dvorišta - vizualna zona 

 objekt za zaposlene 

 kolna vaga 

 plato reciklažnog dvorišta (asfalt-betonski plato) 

 oprema reciklažnog dvorišta 

Ograda i prostor oko reciklažnog dvorišta 

Površina katastarske čestice je cca. 9992 m2. Predviđa se parcelacija nakon čega će se 

oformiti nova čestica površine cca. 3.063 m2, a predviđeno je potpuno ograđivanje 

reciklažnog dvorišta ogradom dužine cca. 262 m i visine 2,0 m. Na ulaznom dijelu 

predviđa se postavljanje dvokrilnih ulaznih vrata širine 6,0 m sa ulazom za pješake 

širine 1,10 m Uz ogradu se predviđa zeleni zaštitni koji će biti uređen prema 

krajobraznom projektu. Zeleni pojas je na površini od cca. 1130 m2 što je cca. 37 % 

ukupne površine čestice. 

Objekt za zaposlene 

Na području reciklažnog dvorišta predviđeno je postavljanje objekta za zaposlene 

kontejnerskog tipa, dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine 2,6 m smješten na betonskoj ploči 

dimenzija 7,0 m x 3,4 m, sa priključkom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro 

priključkom, te postavljanje kolne vage za registriranje mase do 40 t. Predviđena su dva 

parkirna mjesta za potrebe zaposlenih i posjetitelja. 

Plato za reciklažno dvorište 

Projektirana prometnica služiti će kao plato reciklažnog dvorišta. Ova prometnica sastoji 

se od asfalt-betonskog platoa i pristupne prometnice na površini od oko 1.771 m2. 

Poprečni pad kolnika je dvostrešan i iznosi I = 1 %. Horizontalni radijusi su 5,8 m. 

Kolnik se predviđa za teški promet male gustoće. Nosivost planuma donjeg stroja 

procjenjuje se sa CBR 3-5%. 

Kolnička konstrukcija je projektirana u odnosu na predviđeno prometno opterećenje te 

protiv smrzavanja, a sastoji se od sljedećih slojeva: 
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Asfaltirani dio kolnika: - sloj čistoće, oštri pijesak   5,0 cm  

- šljunak ili kameni agregat   40,0 cm 

- bitumenizirani nosivi sloj asfalta  6,0 cm 

- habajući sloj asfalta    4,0 cm 

Betonirani dio kolnika: - sloj čistoće, oštri pijesak   5,0 cm 

- šljunak ili kameni agregat   30 cm 

- beton C 30/37    20 cm 

Kolna konstrukcija je oivičena betonskim ivičnjakom dimenzije 18 x 24 x 100 cm na 

dijelovima koja graniče sa zelenim površinama.  

Oprema reciklažnog dvorišta 

Reciklažno dvorište je opremljeno opremom koja je iskazana u tehnološkom elaboratu, 

a sastoji se od spremnika koji su potrebni da bi se zadovoljila zakonska regulativa. 

 

1.1.2. Opis smještaja građevine na građevnoj čestici 

Reciklažno dvorište se predviđa izgraditi u području gospodarske namjene Pleternica I: 

(I2-gospodarska namjena- proizvodna). Površina katastarske čestice je cca. 9992 m2. 

Predviđa se parcelacija nakon čega će se oformiti nova katastarska čestica br. 2780/1 

površine cca. 3.063 m2, a predviđeno je potpuno ograđivanje reciklažnog dvorišta 

ogradom dužine cca. 262 m i visine 2,0 m. Površina asfalt-betonske manipulativne 

površine je 1.771 m2 , dok je površina asfalt-betonske manipulativne površine unutar 

ograde 1.584 m2. Čestica je nepravilnog oblika. 

 

1.1.3. Namjena objekta 

Predmetni objekt je reciklažno dvorište za prikupljanje i privremeno skladištenje 

odvojeno prikupljenog komunalnog otpada iz kućanstva. Rad u reciklažnom dvorištu 

organiziran je tako da osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, osigurava siguran 

prihvat i privremeno skladištenje zaprimljenog otpada nakon čega ga preuzima 

ovlašteno poduzeće. Reciklažno dvorište je opremljeno raznovrsnom opremom koja je 

pogodna za prihvat različitih vrsta otpadnih materijala, ovisno o njegovom agregatnom 

stanju, veličini, gustoći i drugim svojstvima. U sklopu reciklažnog dvorišta je 

predviđena i kolna vaga zbog potrebe evidentiranja količine otpada. 
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1.1.4. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu 

površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu 

Spoj zahvata na prometnu površinu omogućen je spojem na lokalnu prometnicu tj. na 

Ulicu Ante Starčevića, koja se nalazi na k.č. br. 3364/2 

Ovim projektom predviđena je opskrba vodom objekta za zaposlene te tri dodatne 

slavine za potreba visokotlačnog perača te pranje platoa. Priključak na javnu 

vodoopskrbu će biti zapadno od lokacije objekta, što je vidljivo u hidrotehničkom dijelu 

projekta. 

Vodomjerno okno dimenzija 2,00 m x 3,15 m smješteno je uz objekt za zaposlene u 

kojemu se nalaze kombinirani vodomjer za velike i male protoke. 

Vodoopskrbna mreža će se izvesti oko platoa, kako bi se osigurala vodoopskrba objekta 

te priključak vode u reciklažnom dvorištu. Objekt za zaposlene je kontejner kućica koja 

ima sve potrebne priključke. Predviđena je hidrantska mreža, a predviđa se jedan 

nadzemni hidrant. 

S cijele plohe asfaltiranog platoa skupljaju se oborinske vode preko slivnika i 

cjevovoda, a nakon tretiranja na taložniku i separatoru ulja i masti se ispuštaju u 

postojeći sustav javne odvodnje. Vodonepropusnost površinskog sloja postići će se 

asfaltnim zastorom na manipulativnoj površini. Odvodnja oborinskih voda riješena je 

nagibima površina kako je prikazano u hidrotehničkom projektu. 

Sanitarni čvor se nalazi u objektu za zaposlene. Sustav odvodnje se predviđa od objekta 

za zaposlene koji se naručuje kao kontejner kućica sa svim priključcima. Predviđen je 

spoj fekalnih voda na sustav javne odvodnje preko kontrolnog kona. 

Opskrba električnom energijom je osigurana spojem na javnu mrežu. 
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1.2. Iskaz površina za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 

I. Objekt za zaposlene 

a) Iskaz netto korisnih površina 

OPIS PROSTORIJA 

oznaka naziv prostorije pov. m2 vrsta poda 

1. sanitarni čvor 5,54  

1. kancelarija 7,06  

UKUPNO: 12,6   

b) Iskaz brutto površina 

OPIS  pov. m2 

prizemlje 14,40 

UKUPNO BRUTTO 14,40  

 

c) Izračun obujma građevine 

Prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog 

doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12) 

oznaka dio građevine volumen m3 

1. zatvoreni dijelovi objekta 42,00 

 UKUPNI VOLUMEN  42,00 
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II. Ostale izgrađene površine 

1. Iskaz brutto površina 

OPIS IZGRAĐENIH POVRŠINA 

oznaka naziv površine pov. m2 

1. Prometno – manipulativna površina 1.771,00 

UKUPNO BRUTTO 1.771,00 

III. Produktovodi 

OPIS PRODUKTOVODA 

oznaka naziv površine dužina. m 

1. Vodoopskrba 180,30 

2. Odvodnja 183,00 

3. Elektroinstalacije 260,00 

UKUPNO BRUTTO 623,30 

IV. Izgrađenost - konačna 

opis površina apsolutne veličine     (m2) postotni udio    (%) 

Ukupna površina zahvata 3.063,00 100 

Planirane građevine 41,40 1,35 

Manipulativne površine 1.771,00 57,82 

Zelene površine 1.130,00 36,89 
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1.3. Zakonske odredbe 

Postupanje i radne procedure u reciklažnim dvorištima moraju biti usklađene sa 

Zakonom održivom gospodarenju s otpadom (NN br. 94/13), Pravilnikom o 

gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, NN br. 51/14, NN br. 121/15, NN br. 132/15) i 

drugim pravilnicima o postupanju s posebnim vrstama otpada. 

Prema članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) Grad 

Pleternica je dužna na svom području osigurati najmanje jedno reciklažno dvorište. 

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je prema Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom (NN br. 94/13): 

 zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu 

nastalom u kućanstvu na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave 

za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište: problematični otpad iz 

domaćinstva, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni 

(glomazni) otpad, 

 odvojeno skladištiti otpad u odgovarajućim spremnicima, 

 predati otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada, 

 sudjelovati u sustavima gospodarenja posebnom kategorijom otpada na način 

propisan propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama 

otpada, 

 osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem utvrđuje, u suradnji s tijelima jedinice 

lokalne samouprave, pravo korištenja usluga reciklažnog dvorišta bez naknade, 

 osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zatražiti na uvid osobni 

identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad, 

 osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem može zaprimati i otpad koji nije 

nastao na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je 

uspostavljeno to reciklažno dvorište kao i otpad koji nije nastao u kućanstvu. 

Osoba koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom. 

Reciklažno dvorište treba biti opremljeno odgovarajućom vagom da bi se mogla voditi 

evidencija o količinama otpada).  

Organiziranim skupljanjem određenih vrsta otpada u reciklažnom dvorištu dolazi do 

unapređenja kvalitete usluge i smanjivanja troškova u sustavu gospodarenja otpadom. 

Prednosti odvojenog sakupljanja u RD-u: 

 građani mogu tijekom cijele godine, radnim danima i subotom, besplatno ili uz 

naknadu odložiti „zeleni“ otpad i ostale vrste otpada koje se primaju u 

reciklažnom dvorištu 

 povećavaju se prikupljene količine otpada u reciklažnim dvorištima, čime se 

smanjuju prosječni troškovi sakupljanja glomaznog otpada i uvodi nadzor nad 

sakupljenim otpadom 
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 provodi se kvalitetnije odvojeno prikupljanje otpada i time stvara preduvjet za 

efikasnije recikliranje i oporaba (auto-gume, metali, rashladni uređaji, e-otpad, i 

drugo). 

Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati od 

građanstva definirana je Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, NN br. 

51/14, NN br. 121/15, NN br. 132/15).  

Sukladno članku 14. gore navedenog Pravilnika na glavnom ulazu u Reciklažno dvorište 

mora biti istaknuta oznaka koja mora sadržavati sljedeće podatke: 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

SKRAĆENI NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI OBRTA 

BROJ UPISA U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA 

RADNO VRIJEME 

 

Pri izradi projektne tehničke dokumentacije korišteni su sljedeći zakoni, pravilnici i 

propisi: 

 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13) 

2. Zakon o gradnji (NN br.153/13) 

3. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14) 

4. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 

5. Zakon o vodama (NN br. 153/09, NN br. 130/11, NN br. 56/13, NN br.14/14) 

6. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

7. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) 

8. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/13) 

9. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN br. 42/68. NN br. 45/68.) 

10. Zakon o cestama (NN br. 84/11, NN br.22/13, NN br. 54/13, NN br. 148/13, NN 

br. 92/14) 

11. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i 

listom opasnog otpada (NN br. 50/05, NN br. 39/09) 

12. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, NN br. 51/14, NN br. 121/15, 

NN br. 132/15) 

13. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, NN br. 113/08 ,NN 

br. 43/09) 

14. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, NN br. 55/13, NN br. 153/13) 

15. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, NN br. 74/13) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288486.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_39_881.html
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Prema navedenim propisima, obveznim primjenama tehničkih rješenja koja se odnose 

na oblast izrade, ova projektna dokumentacija sadrži sve elemente navedenih propisa. 

Sukladno Dodatku III Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 i NN br. 51/14, 

NN br. 121/15, NN br. 132/15) propisane su vrste otpada koje je osoba koja upravlja 

reciklažnim dvorištem dužna zaprimati.  

Tablica 2.1./1 – Dodatak III Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 i NN br. 

51/14, NN br. 121/15, NN br. 132/15) - Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja 

reciklažnim dvorištem dužna zaprimati: 

NAZIV VRSTA OPIS 

Problematični 

otpad 

20 01 13* otapala 

20 01 14* kiseline 

20 01 15* lužine 

20 01 17* fotografske kemikalije 

20 01 19* pesticidi 

20 01 21* flourescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 

20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 

20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25 

20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 

20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari  

20 01 31* citotoksici i citostatici 

20 01 33* 

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* 

ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te 

baterije 

20 01 35* 
odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena 

pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente 

20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 

16 05 04* 
plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji 

sadrže opasne tvari 

15 01 10* 
ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je oštećena 

opasnim tvarima 

15 01 11* 
metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale 

(npr. Azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 

otpadni papir 
15 01 01 ambalaža od papira i kartona 

20 01 01 papir i karton 

otpadni metal 
15 01 04 ambalaža od metala 

20 01 40 metali 
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otpadno staklo 
15 01 07 staklena ambalaža 

20 01 02 staklo 

otpadna plastika 
15 01 02 ambalaža od plastike 

30 01 39 plastika 

otpadni tekstil 
20 01 10 odjeća 

20 01 11 tekstil 

krupni (glomazni) 

otpad 
20 03 07 glomazni otpad 

jestiva ulja imasti 20 01 25 jestiva ulja i masti 

boje 20 01 28  
boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje nisu navedene pod 

20 01 27* 

deterdženti 20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29  

lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31 

baterije i 

akumulatori 
20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33 

električna i 

elektronička 

oprema 

20 01 36 
odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena 

pod 20 01 21 i 20 01 23 

Građevni otpad iz 

kućanstva 1 

17 01 01 beton 

17 01 02 cigle  

17 01 03 crijep/pločice i keramika 

17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* 

17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest 

17 06 03* 
ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne 

tvari 

17 06 04 
Izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 

06 03* 

17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 

17 08 01* 
građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim 

tvarima 

17 08 02 
građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 

08 01* 

ostalo 

08 03 17* Otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari 

08 03 18 Otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* 

16 01 03 Otpadne gume 

18 01 01 Oštri predmeti (osim 18 01 03*) 
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1 odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje 

obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci. 

 

Projektant: 

Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh. 

 

 

 

 



TVRTKA: 

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

Voćarska cesta 68, ZAGREB 

OBJEKT:  

RECIKLAŽNO DVORIŠTE na lokaciji Pleternica  

INVESTITOR: GRAD PLETERNICA,  

Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica 
SADRŽAJ: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT  

ZOP:  84/15 

Zagreb, prosinac, 2015. 

 

 

PROJEKTANT: 

SUZANA MRKOCI dipl.ing.arh. 

ZOP: 

TD 84/15 

MAPA: 

2 
Stranica:      13 

 

2. TEHNIČKI OPIS 

 

2.1. Ograda 

Predviđeno je postavljanje panelne ograde dužine cca. 180 m, tipa kao Nylofor 3D PRO 

sa stupom Bekafix. Dimenzija panela 2500x1730 mm, otvor oka 200x50 mm te 100x50 

mm na ojačanim dijelovima. Žica je pocinčana i plastificirana sa slojem PVC-a od min. 

200 mikrona i promjera je 5,0mm. Stupovi su H profila presjeka 70x44 mm, a visine 

2175mm. Stupovi su izrađeni od čeličnih ploča, a naknadno presvučeni poliesterom 

(minimalna debljina sloja: 60 mikrona). pocinčani u skladu s normom Euro 10346 i 

plastificirani (min. 60 mikrona).  

 

Stupovi se betoniraju u ostavljene rupe dimenzija 40 x 40 cm i dubine min 60 cm u 

temelj na osnom razmaku od 252 cm. Paneli se postavljaju na stupove pomoću metalnih 

spojnica i sigurnosnih inox vijaka sa samopucajućom glavom. U sklopu ograde će se 

izvesti i ulazna vrata s dva krila širine 300x196 i jedna tipska zaokretna pješačka vrata 

veličine 110/186 cm s ispunom od ogradnog panela 3D, komplet sa okovima i 

rukohvatima i bravama sa uključenim ključevima. Boja zelena RAL 6005. 

Dimenzije betonskih temelja dvokrilnih vrata su 40 x 40 cm i dubine min 60 cm, klase 

betona C30/37. Ograda se postavlja prema padu terena i to kaskadno. Ukupna visina 

ograde iznosi. 200 cm.  

 

Iskop temelja vrši se ručno. Detalji su dani na nacrtu i u troškovniku. 

 

Postavljanjem ulaznih vrata i ograde objedinjen je prostor te je onemogućen pristup 

neovlaštenim osobama bez nadzora. Uz ogradu je predviđeno zelenilo koje ovu funkciju 

pospješuje, a ujedno predstavlja i vizualnu barijeru prema reciklažnom dvorištu 

 

2.2. Objekti 

Objekt za zaposlene   

Predviđen je montažni objekt - kontejner kućica kao objekt za zaposlene. Objekt je 

dimenzija 6,0 x 2,4 visine vijenca 2,66 m i površine 14,4 m2. U Elaboratu zaštite od 

požara određen je jedan aparat za gašenje požara S12. Prostorije su direktno osvjetljene. 

Prozori i vrata su tipski izrađeni, ostakljeni i zaštićeni lak lazurom. U objektu je 

ugrađena sva potrebna oprema, kao i elektro instalacije. Objekt mora biti klimatiziran 

kako bi se postigla optimalna temperatura od 18-22 °C. Grijanje i hlađenje se predviđa 

klimatizacijskim uređajem. Umjetno osvjetljenje omogućava ravnomjerno osvjetljenje 

od 300 luxa u kancelarijskom i 60 luxa u sanitarnim prostorijama. Brzina kretanja zraka 

osigurana je prirodnim putem i u radnim prostorijama ne smije biti veća od 0,5 m/s 

(zima), 0,6 m/s (proljeće, jesen), 0,8 m/s (ljeti). Omogućena je min. 1,5 izmjena zraka 
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na sat u kancelarijskom i garderobnom prostoru tj. 4-5 izmjena na sat u sanitarnom 

čvoru. 

Čelična konstrukcija kontejnera, nosivi stupovi, pod i krov, izrađeni su od 

hladnovaljanih profila debljine 3 mm. Antikorozivno zaštićeni temeljnim premazom i 

završnim lakom boje u RAL tonu 9002. Zidovi su izrađeni od termopanela debljine 100 

mm, izolacija poliuretan. 

Krov kontejnera završno je plastificiran poliesterskim laminatom debljine 5 mm i 

parafiniran zbog potpune vodonepropusnosti. Odvod oborinskih voda riješen je 

žljebovima putem slobodnog pada oborina s površine krova. 

Strop je termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm, završno iznutra obložen s Iveral 

pločama bijele boje, debljine 10 mm. 

Pod kontejnera zatvoren je odozdo čeličnim limom debljine 1,25 mm, bitumeniziran 

Epoxy bitumenom, termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm, parna brana od PE 

folije. Kao završni sloj na gornjoj površini QSB drvena vodootporna ploča debljine 20 

mm te završno linoleum. 

PVC vrata i prozori: 

Vrata ulazna PVC dimenzija 80 x 200 cm kom 1 

 PVC ispuna 

 brava sa zaključavanjem, kvakom i štitnicima 

 položaj prema nacrtu     

Prozor PVC dimenzija 80 x 120 cm kom 2 

 otklopno-zakretni 

 staklo IZO 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom 

 bez roleta 

 položaj prema nacrtu  

Sanitarni čvor dimenzija 252 x 220 cm: 

Vrata ulazna PVC dimenzija 70 x 200 cm kom 1 

 PVC ispuna 

 brava sa zaključavanjem, kvakom i štitnicima 

Prozor PVC dimenzija 60 x 60 cm kom 1 

 zaokretno-otklopni 

 staklo IZO 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom 

 vanjsko mutno staklo 

- položaj prema nacrtu 

Oprema sanitarnog čvora: 

 WC školjka s poklopcem i vodokotlićem   kpl 1 

 držač papira, WC četka      kom 1 
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 umivaonik sa sifonom      kpl 1 

 miješalica za toplu vodu      kpl 1 

 ogledalo        kom 1 

 držač ručnika       kom 1 

 bojler 50 l        kom 1 

 tuš kada 80 x 80 cm      kom 1 

 miješalica za tuš kadu      kom 1 

 crijevo za tuš sa slušalicom, nosač tuša, zavjesa s nosačem kom 1 

 rasvjetno tijelo s prekidačem     kom 1  

Krovna konstrukcija dvostrešna tlocrtne dimenzije 6000 x 3650 mm s limarijom. 

Čelična podkonstrukcija izrađena od kvadratnih čeličnih profila, antikorozivno zaštićena 

temeljnom bojom i završnim lakom. Krovne ploče T 40/190 pocinčane i plastificirane, 

boja RAL 9002.  

Kontejneri za problematični otpad 

Predviđena su dva kontejnera za problematični kućanski otpad dimenzija 6 x 2,4 x 2,6 m 

ukupne površine 28,8 m2. U elaboratu Mjere zaštite od požara određen je po jedan 

aparat za gašenje požara 1x1 S9 u svakom kontejneru. Prostorije su direktno osvjetljene. 

Prozori i vrata su tipski izrađeni, ostakljeni i zaštićeni lak lazurom. U kontejner je 

ugrađena elektro instalacija. Zidovi obloženi termopanelom debljine 50 mm. 

Antikorozivno zaštićeni temeljnim premazom i završnim lakom boje u RAL tonu prema 

izboru investitora. 

PVC vrata i prozori: 

Vrata metalna dvokrilna termoizolirna dimenzija 100x200 cm  kom  2 

- PVC ispuna 

- brava sa zaključavanjem, kvakom i štitnicima 

- položaj prema nacrtu     

Prozor PVC dimenzija 100 x 60 cm       kom  4 

- otklopno-zakretni 

- staklo IZO 4+16+4 mm FLOAT 

- bez roleta 

- položaj prema nacrtu  

 

 

2.3. Kolna vaga 

Predviđa se ugradnja elektroničke cestovne vage tip kao MJ100CB, nosivosti 40.000 kg, 

dimenzija 9 m x 3 m, s izvedbom u nivou terena. 

U sklopu cestovnog tijela izvest će se građevinski dio objekta cestovne mostne vage, 

koji se sastoji od 2 AB temeljne grede visine 54 cm, na koje se smješta mehanizam 
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vage, međusobno povezane trakastim temeljima 50/44 cm i obodnim zidom debljine 25 

cm, visine 87 cm. 

U temeljne trake i grede, prije betoniranja, potrebno je postaviti temeljni uzemljivač 

(željezna pocinčana traka FeZn 40x4 mm) na podložni sloj betona prema priloženom 

tlocrtu. Most i temelj ne smiju se koristiti za uzemljenje industrijskih uređaja, npr. 

opreme za varenje. Na za to predviđenim mjestima u temeljnim gredama ostaviti četiri 

jame (18 x 30 cm i 12 cm dubine) za sidrenje čeličnih ploča koje su oslonac mjernim 

dozama vage. Kod svake mjerne doze ostaviti izvod temeljnog uzemljivača dužine 1 m 

za uzemljenje AB mosta. 

Prostor između temeljnih traka izbetonirati i izvesti u padu od 3% prema odvodnoj 

cijevi promjera 100 mm koja se ulijeva u revizijsko okno izvan temeljne jame. Spojeve 

cijevi za odvodnju vode iz jame treba izvesti vodonepropusno i pažljivo te izvršiti 

ispitivanje na vodonepropusnost nakon završetka cijele odvodne mreže. O instalaciji 

odvodnje iz jame vage vodit će se posebna briga. Za izvođenje kablova od mjernih doza 

izvan temeljne jame predvidjeti PVC zaštitnu cijev promjera Dv110 mm, te PEHD cijev 

promjera Dv110 za odvodnju usmjerenu prema revizijskom oknu oborinske odvodnje 

kroz obodni AB zid temelja vage. 

Prilazi na vagu moraju biti po 8 m sa svake strane vage u nivou temelja (okvira temelja), 

u pravcu i ravnini (horizontalno) s temeljem.  

Mjerni instrument vage se nalazi u objektu za zaposlene tako da osoba koja sjedi za 

pultom ima nesmetan pregled mosta vage, servisnih šahtova te nailaska i silaska vozila s 

vage.  

Prije početka radova potrebno je konzultirati isporučioca opreme radi potvrde priloženih 

nacrta, odnosno mora se prilagoditi temeljna ploča odabranoj vagi. Svi detalji vidljivi su 

iz priloženih nacrta u ovom projektu te u Glavnom građevinskom projektu - Projekt 

prometno – manipulativnih površina i iz troškovnika, a napravljeni su na temelju 

ponude isporučioca opreme. 

Predviđena je parkirna rampa s letvom duljine 3m sa gumom i reflektirajućim 

naljepnicama. Potrebno je da je rampa opremljena sigurnosnim fotoćelijama, lampom, te 

dva daljinska upravljača. Rampu je potrebno izvesti na temelju. Predviđena je rampa 

tipa kao Daphne - Stagnoli ili jednakovrijedna. Rampa je potrebna da bi zaposlenik iz 

objekta za zaposlene imao kontrolu prelaska preko kolne vage da bi se ista zaštitila. 
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2.4. Krajobrazno uređenje 

Sadni materijal i način sadnje 

Biljke se mogu saditi u pravilnom ili nepravilnom rasporedu. Pravilan raspored može 

biti raznih oblika: pravokutan, četverokutan, trokutan, šesterokutan s točno određenim 

razmacima između biljaka i redova. 

Pri sadnji valja obratiti pozornost na to da korijen biljke bude u istom položaju u kojem 

je bio vađenjem biljke. Prostor oko korijena mora biti dobro ispunjen tlom, a sadnica 

dobro učvršćena u tlu. Dubina sadnje treba biti takva da nakon slijeganja ta biljka ostane 

na onoj dubini na kojoj je bila u rasadniku prije vađenja. Prema tome, biljka ne smije 

biti posađena ni duboko ni plitko. Sadnice su osjetljive na isušivanje korijena. Zbog toga 

treba paziti da korijen sadnice nakon vađenja iz rasadnika bude stalno u vlažnoj sredini. 

Sadnica ne smije biti izložena suncu ili vjetru, a da nije zaštićena bilo tlom bilo nekim 

drugim vlažnim supstratom. 

Biljkama s obloženim korijenom se ne oštećuje korijen vađenjem, zaštićen je pri 

transportu i sadnji, velik je postotak primanja kod sadnje, biljka nastavlja razmjerno 

rasti nakon sadnje jer ne doživljava šok, i što je vrlo značajno takve biljke se mogu 

saditi tokom cijele godine. Osim navedenog, takve biljke se mogu proizvesti u vrlo 

kratkom vremenu za manje od jedne godine, a uzgajanjem u staklenicima i plastenicima 

omogućeno je dugo vegetacijsko razdoblje, dobro vlaženje i zaštita. 

Iz svega navedenog proizlazi da se smještaj biljnog materijala mora izvršiti sadnjom 

sadnica obloženog korijena.  

Stabla kvalitetne rasadničarske proizvodnje sa baliranim korijenom, visine 2 do 3 metra, 

opsega debla 10-15 cm, prije sadnje drastično reducirati krošnju, do debljih grana, radi 

što manje površine koja bi stvarala otpor vjetru. Vezivanje za kolce izvesti što bliže 

krošnji.  . 
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Biljni materijal 

Sloj drveća: 

- Carpinus betulus – obični grab 

 

Obični grab (Carpinus betulus L.) je listopadno stablo iz porodice brezovki 

(Betulaceae). Stablo naraste do 25 metara visine, guste je i razgranate krošnje. U 

mladosti kora je glatka, tanka i svjetlosiva a kasnije postane malo ispucana. Listovi su 

jajoliki, ušiljeni, oštro i dvostruko nazubljeni. Izražene su nervature s donje strane zbog 

čega su s gornje strane vidljive tamnije i svjetlije plohe. U početku su obrasli dlakama, 

kasnije su goli. Nalaze se na kratkim peteljkama i rastu naizmjenično i gusto na 

granama. Cvate tokom travnja i svibnja kada i lista, muškim i ženskim cvjetovima 

skupljenima u viseće rese. Muške rese duže su od ženskih, duge 4-6 cm i sadrže 6-12 

prašnika. Ženske imaju tek do 2 cm, neugledne su i s crvenim njuškama. Plodovi su 

jednosjemeni oraščići skupljeni u guste skupine  
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- Picea abies– obična smreka 

 

Smreka je visoko crnogorično stablo horizontalno otklonjenih grana i usko stožaste 

krošnje u mladosti, s vremenom piramidalne, koja završava ušiljenim vrhom. Korijen  je 

tanjurast, površinski, plitak, bez središnjega korijena s brojnim bočnim korijenjem , kora 

tanka, na mladim stablima glatka, sivozelena, u starosti tamnocrvene boje, raspucava se 

u obliku okruglastih ljusaka; grane pršljenasto raspoređene i većinom sabljasto 

zakrivljene; izbojci narančastosmeđi i glatki. Listovi su igličasti, plodovi viseći sjajni 

valjkasti češeri. Uspijeva na ilovastim, pješčanim i rahlim zemljištima, voli kisela tla 

bez vapnenca; iziskuje hladniju i vlažniju klimu; vrsta pogodna za dobivanje biomase; 

posve otporna; dobro podnosi mraz i orezivanje. 
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Sloj grmlja: 

- Corylus avellana – obična ljeska 

 

Lijeska (Corylus avellana) je listopadni grm ili niže stablo iz porodice brezovka 

(Betulaceae). Raste najčešće kao grm do 4 metara visine. Kora je glatka, tanka, smeđa i 

prekrivena karakterističnim bijelim točkicama – lenticelama. Korijen je plitak no široko 

i dobro razgranat, nema sržnu žilu. Cvjeta prije listanja, obično u veljači i ožujku. Muški 

cvjetovi su u obliku resa koje se formiraju već tokom jeseni i u rano proljeće se otvaraju. 

Grupirane su po dvije do četiri rese svaka dužine 5-7 cm no u fazi punog cvjetanja 

dugačke su i do 20 cm.  

Raste u šikarama, na rubovima šuma, na vlažnim humusnim zemljištima. Nalazimo je 

samoniklu od nizina do brdskog područja, no uzgaja se i kao prehrambena biljka. 
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- Pyracantha coccinea – vatreni trn 

 

Vatreni trn je zimzeleni grm iz porodice ruža (Rosaceae). Grm je ragranat, naraste do 

visine 4 metra, a toliko ide i u širinu. Grane su obasipane kratkim trnovima i 

naizmjeničnim, tamnozelenim listovima, izduženog i jajolikog oblika te blago 

nazubljenih rubova. Cvjetovi su mali i bijeli, skupljeni u gustim gronjastim cvatovima. 

Bujno cvatu u svibnju i lipnju, a stvaraju se uglavnom na dvogodišnjim granama. 

Plodovi su male bobice, crvene, narančaste ili žute boje ovisno o kultivaru.  

Odgovara mu dobro drenirano, vlažno tlo i sunčano mjesto iako će dobro rasti i u 

polusjeni. Otporan je na niske temperature do – 20°C i dobro tolerira gradska 

onečišćenja. Može se ga uzgajati kao živica ili uz zid te se prema potrebi orezuje u 

željeni oblik.  
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PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 

Strojno čišćenje terena od građevinskog i drugog otpada te od onečišćene zemlje u sloju 

min. 10 cm od završne kote terena na površinama predviđenim za travnjak, u sloju 50 

cm na mjestima predviđenim za sadnju visokog grmlja te na mjestima predviđenim za 

sadnju drveća iskop rupa 90x80x80cm. Utovar lošeg materijala i odvoz na deponij 

gradilišta.  

Ručno čišćenje terena od građevinskog otpada, smeća i onečišćene zemlje na mjestima 

gdje nije moguće strojno čišćenje (uz ograde, uz objekt, uz rubnjake…). Skupljanje 

otpada, utovar i odvoz na deponij.    

Prekopavanje terena - Ručno i strojno prekopavanje terena nakon čišćenja površina. 

Ručni transport zaostalog otpadnog materijala. Ručno i strojno sakupljanje i izvažanje 

materijala na vanjski deponij.  

Navoz zemlje - Doprema plodne zemlje (kvalitete odobrene od nadzornog inženjera) s 

deponija investitora; istovar na vanjski deponij gradilišta ili na gradilište; strojno i ručno 

razastiranje zemlje s izdvajanjem korijenja, kamena i drugih većih primjesa; strojno i 

ručno planiranje zemlje završno sa fazom "grubog planiranja" 5-10 cm iznad završne 

kote (zbog slijeganja).  

VAŽNA NAPOMENA ZA MJESTA NA KOJIMA SE NAVOZI DUBLJI SLOJ 

ZEMLJE (više od 70 cm) - zemlju je potrebno postepeno navoziti i zbijati u slojevima 

pojedinačno ne dubljim od 40-50 cm, kako bi se izbjeglo naknadno preveliko slijeganje 

zemlje.  

Fino planiranje navezene i isplanirane zemlje, uređivanje nivoa. 

BILJNI MATERIJAL  

 Sloj drveća: 

Carpinus betulus – običan grab 

Picea abies – obična smreka 

Sloj grmlja: 

Corylus avellana – obična ljeska 

Pyracantha coccinea – vatreni trn 
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SADNJA DRVEĆA - iskop jame 90x80x80 cm s odvajanjem slojeva. Ispuna zemljom, 

humusno-tresetnim supstratom 200 lit./sadnici, sadnja sadnice, kolčenje i vezanje 

gurtnom.  

Stabla trebaju biti uzgojena kao sadnice, nabavljene iz lokalnih rasadnika, vitalne, 

obloženog korijena ili kontejnirane. 

SADNJA VELIKOG GRMLJA - iskop jame 50x50x50 cm. Ispuna zemljom, humusno 

tresetnim supstratom 18 - 30 lit./sadnici. 

TRAVNJAK (1000 m2) je osnovna podloga za sve ostale radove. Sjetvu treba izvesti na 

pripremljenom i dubinski prekopanom rekultivirajućem sloju tla uz dodatak mineralnog 

gnojiva i disperzirane celuloze.  

Sjetva smjesom travnog sjemena, startnog gnojiva i celuloznih vlakana. Količina 

sjemena po m2: 40 g za ravne površine. Gnojivo NPK 8-26-26 60 g/m2, celulozna 

vlakna 40 g/m2. 

Travna smjesa: 

Lolium perrene  30% 

Festuca rubra rubra  20% 

Poa trivialis   15% 

Poa pratensis   15% 

Phleum pratense  10% 

Dactylis glomerata  10% 

ili slična smjesa sa min. 5 travnih vrsta i max. udjelom pojedine vrste 50% u omjeru 

smjese. 

Potrebno je ponoviti postupak sjetve nakon mjesec dana ukoliko nije došlo do nicanja 

trave. U drugoj sjetvi za nadopunjavanje travnjaka dozvoljeno je prepoloviti 

upotrijebljene količine sjemena, gnojiva i celuloze. 

NJEGA I ZAŠTITA ZASAĐENE POVRŠINE 

Njega biljnih nasada u prvoj fazi usmjerena je na stvaranje boljih uvjeta za razvoj biljke, 

zaštitu od ekstremnih pojava vanjske sredine, popunjavanje, zaštitu od biljnih bolesti i 

sl. Zalijevanje sadnica tijekom sušnog razdoblja jedna je od najosnovnijih aktivnosti 

njege.  
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Oko sadnica potrebno je izvesti prekopavanje i rahljenje tla sa uklanjanjem korova koji 

bi ometao rast i razvoj sadnica. 

Kasnija njega odvijat će se u smjeru preventivnog djelovanja protiv određenih biljnih 

štetnika i bolesti koje bi se eventualno mogle pojaviti. 

Tehnički opis 

Mjesta sadnje i veličine grupacija stabala prilagoditi mogućnostima sadnje na terenu. 

Osigurati biljkama dovoljnu dubinu tla.  

Prilikom iskopa sadnih jama obratiti pažnju na zamjenu iskopanog materijala i punjenje 

jama sa plodnom vrtnom zemljom. Izraditi kod sadnje stabala kvalitetne sadne zdjelice 

za što jače zadržavanje vlage. Travna vegetacija je prevladavajući vegetacijski oblik. 
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2.5. Mjere zaštite od požara 

Sukladno Elaboratu zaštite od požara u reciklažnom dvorištu predviđa se nabava 1 S12 

vatrogasnog aparata, 2 S9 te 1 S50 vatrogasnog aparata. 

Za gašenje hidrantskom mrežom koristit će se hidrantska mreža koja se predviđa na 

području reciklažnog dvorišta. 

Ormar - regal za skupljanje zapaljivih tekućina  

Ormar - regal za skupljanje zapaljivih tekućina se razmatra po Zakonu o zapaljivim 

tekućinama i plinovima (NN 108/1995, 56/2010), u smislu uvjeta držanja zapaljivih 

tekućina, sukladno definiciji u članku 3, stavak 6, navedenog Zakona, držanje zapaljivih 

tekućina i/ili plinova je čuvanje i/ili odlaganje zapaljivih tekućina i/ili plinova u 

građevinama, građevinskim dijelovima ili izvan njih u posudama čiji ukupni obujam 

ne prelazi 2.000 l gorivih tekućina odnosno 20 l upaljivih (lako zapaljivih) tekućina i ne 

prelazi 30 kg zapaljivih plinova.  

Premda se radi o skupljanju otpada sukladno katalogu otpada iz Dodatka III Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (NN 23/14, NN 51/14, NN 121/15 i NN 132/15), primijenjeni su 

uvjeti držanja i mjere zaštite od požara i eksplozija sukladno točki VI. SKLADIŠTENJE 

I DRŽANJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA U POSUDAMA I PRODAVAONICE 

ZAPALJIVIH TEKUĆINA, Pravilnika o zapaljivim tekućinama NN 54/99, sukladno čl. 

186, stavak 2  uz primjenu odredbi čl 187. stavak 2 te članka 215. koji propisuje zone 

opasnosti oko prostora za privremeno odlaganje oštećenih posuda.  

Privremeno odlaganje oštećenih posuda, kao i posuda s ostacima zapaljivih tekućina 

nakon uporabe se predviđa se na otvorenom prostoru u skladu s člankom 187, stavak 1 

Pravilnika, a predviđa se u kovinskom ormaru, čime je zadovoljen uvjet iz članka 187, 

stavka 2 (nepropustan teren ograđen nepropusnim pragom od najmanje 10 cm). 

Predviđeni kovinski ormar ima stjenke vatrootpornosti F 120. Kontejner ili ormar za 

odvojeno privremeno skladištenje/držanje zapaljivih tekućina, a koje se primaju u 

originalnoj ambalaži, trebaju biti stalno zaključani osim za vrijeme kada u iste, 

ovlaštena osoba reciklažnog dvorišta smješta otpadni materijal donositelja ili vrši 

predaju ovlaštenom koncesionaru. Odabrani kovinski ormar – regal je izrađen od 

termopanela debljine 120 mm FW 120. Tankvana zapremine 160 l sa pocinčanom 

rešetkom. Police montažne - demontažne. Vrata od termopanela debljine 120 mm 

dvokrilna sa protupožarnim dovratnikom. Ventilacija prirodna. Otvori na dvije visine  fi 

200mm. Kovinski ormar mora imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine 

najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje. Kovinski ormar mora imati pogonske upute 

sukladno čl. 11 Pravilnika. Vrata, drugi pokretni dijelovi te police kovinskih ormara 

moraju biti osigurani od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina uzemljeni. Korisnik 

reciklažnog dvorišta obvezan je zaposlenicima u razumljivom obliku u pogonskim 
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uputama navesti postupke i mjere za siguran rad i sprječavanje nastanka požara i 

eksplozija za svaki dio tehnološkog procesa sa zapaljivim tekućinama kako je navedeno 

u članku 11. Pravilnika 

Zone opasnosti određene su sukladno čl. 215. Pravilnika: 

- Unutrašnost posude/regala je zona 0 

- Prostor vodoravno na udaljenosti od 2,5 m od krajnje posude i visine 1 m iznad 

najviše posude do tla je zona 1 

- Prostor na udaljenosti od 1 m vodoravno oko zone 1, kao i prostor na udaljenosti 

od 5 m vodoravno od zone 1 i visine 0,8 m od tla je zona 2 

Sukladno čl. 19. Pravilnika o zapaljivim tekućinama NN 54/99, u zonama opasnosti nije 

dozvoljeno: 

1. držanje i uporaba alata, uređaja i opreme sa ručnim, mehaničkim, pneumatskim, 

rotirajućim i sl. pogonom i pokretanjem, koji mogu prouzročiti iskru ili na drugi način 

oslobađati toplinu,  

2. pušenje i uporaba otvorene vatre u bilo kom obliku,  

3. držanje oksidirajućih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari,  

4. odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene tehnološkom procesu,  

5. pristup vozilima koja pri radu mogu iskriti,  

6. nošenje odjeće i obuće koja se može nabiti opasnim nabojem statičkog elektriciteta, 

npr. sintetska odjeća i obuća bez antistatičke preparacije i sl., osim u zoni 2 ako je 

posebnim propisom drugačije utvrđeno,  

7. uporaba uređaja i opreme koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta ako na 

njima postoji mogućnost nabijanja opasnog naboja statičkog elektriciteta.  

Kontejner za privremeno skladištenje problematičnog otpada iz domaćinstva ne 

razmatra se po Pravilniku o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/2008) sukladno 

članku 1, stavak 2. navedenog pravilnika (skladišta ukupne zapremnine od poda do 

krovne ili međuetažne konstrukcije do 300 m³). 

Vozila koja se kreću u I. zoni moraju biti opremljena hvatačem iskre. Za pristup vozila 

hitne pomoći kao i vatrogasnih vozila svi pristupni putevi moraju biti slobodni. 

- Mjere izbjegavanja opasnosti od eksplozija 

 Organizirati zvučno alarmiranje u slučaju opasnosti 

 Radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i za mjere zaštite od požara i 

eksplozija 

U slučaju eksplozije radovi se u potpunosti prekidaju. Obustava rada daje se zvučnim 

signalom. Na znak signala radnici prekidaju sve aktivnosti i napuštaju reciklažno 

dvorište. Svi navedeni postupci u slučaju incidenta upisuju se u dnevnik rada 

reciklažnog dvorišta.  
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3. PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA UŠTEDU TOPLINSKE 

ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU 

3.1. Općenito 

Relevantni klimatski podaci su odabrani za meteorološku postaju Požega. Kako je 

srednja mjesečna temperatura najhladnijeg mjeseca -1,1°C, proračun uštede toplinske 

energije i toplinske zaštite je izvršen prema kriterijima utvrđenim za takav slučaj. 

U okviru reciklažnog dvorišta predviđa se objekt za zaposlene, koji je ujedno i porta, 

sanitarni čvor i garderoba. Građevina je grijana. Predviđena projektna temperatura u 

svim grijanim prostorima je 20º C.  

Proračunom su obuhvaćene sve obodne konstrukcije grijanog prostora, te su izračunati 

koeficijenti prolaza topline, izrađeni proračuni difuzije vodene pare i toplinske 

stabilnosti. U svakom pojedinom dijelu proračunskih cjelina predložene konstrukcije su 

zadovoljile postavljene kriterije. 

3.2. Toplinski mostovi 

Utjecaj toplinskih mostova je obuhvaćen je povećanjem koeficijenta prolaska topline, 

ΔU [W/(m2·K)], svakog građevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade za ΔUTM = 0,10 

W/(m2·K) (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

NN 97/14, 130/14, čl. 35). 

3.3. Napomena izvođaču 

Projekt uštede energije i toplinske zaštite izrađen je na osnovu navedenih pravilnika 

kojih se treba pridržavati i izvođač pri izvedbi. 

U slučaju promjene vrste materijala i koncepcije konstrukcija iz ovog projekta, treba 

tražiti suglasnost projektanta, a novi materijal i nova koncepcija konstrukcije ne smije 

imati lošije karakteristike od karakteristika utvrđenih ovim projektom, niti narušiti 

postignuti nivo toplinske zaštite i uštede energije.  

Za sve ugrađene materijale treba pribaviti ateste od mjerodavnih institucija u Republici 

Hrvatskoj kojima se potvrđuju svojstva čijim se vrijednostima koristilo u ovom 

projektu. 

Materijali se trebaju ugrađivati u klimatskim uvjetima koji su odgovarajući toj vrsti 

materijala, a izvedba-ugradba se treba povjeriti stručnim ekipama za odgovarajuću vrstu 

radova. 
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3.4.  Pregled građevnih dijelova obuhvaćenih ovim elaboratom  

Popis svih slojeva koji konstrukcije prikazan je u nastavku.   

   

Z1 Vanjski zid - kontejner   

termoizolacijski panel: ispuna od tvrde samogasive poliuretanske pjene 

(30 kg/m³), s vanjske strane obložen aluminijskim limom d = 0,06 cm, 

s unutarnje panelnim pločama 10 cm 

   

P1 Pod na tlu - kontejner   

termoizolacijski panel: ispuna od tvrde samogasive poliuretanske pjene 

(30 kg/m³), s vanjske strane obložen aluminijskim limom d = 0,06 cm, 

s unutarnje panelnim pločama, na podesivim nogicama 10 cm 

asfaltna podloga 10 cm 

   

K1 Krov - kontejner    

termoizolacijski panel: ispuna od tvrde samogasive poliuretanske pjene 

(30 kg/m³), s vanjske strane obložen aluminijskim limom d = 0,06 cm, 

s unutarnje panelnim pločama 10 cm 

   

 



TVRTKA: 

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

Voćarska cesta 68, ZAGREB 

OBJEKT:  

RECIKLAŽNO DVORIŠTE na lokaciji Pleternica  

INVESTITOR: GRAD PLETERNICA,  

Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica 
SADRŽAJ: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT  

ZOP:  84/15 

Zagreb, prosinac, 2015. 

 

 

PROJEKTANT: 

SUZANA MRKOCI dipl.ing.arh. 

ZOP: 

TD 84/15 

MAPA: 

2 
Stranica:      29 

 

OBJEKT ZA ZAPOSLENE I PORTA 

 

Ostakljenja: 

P1 

Jednostruki prozori i staklena vrata u PVC okvirima ostakljenim IZO staklom; dva sloja 

stakla 4+16+4 mm. Minimalni razmak između stakla je 16 mm, unutarnje staklo je 

predviđeno kao nisko-energetsko staklo, tkz. „low energy“ staklo. Stupanj propuštanja 

ukupne energije g = 0,60. 

Koeficijenti prolaska topline okvira i stakla: 

Uokv = 1,3 W/m2K 

Ust = 1,40 W/m2K 

Ovisno o položaju ostakljenja u proračun je uzet u obzir stupanj zasjenjenja od 

nadstrešnica. Učešće stakla je 70%, pa je koeficijent prolaska topline ostakljenja U = 

1,37 W/m2K. 
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3.5.  Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i 

toplinsku zaštitu – ispis računalnog programa s popisom 

primjenjenih zakona, pravilnika i normi, te s programom 

kontrole i osiguranja kvalitete 
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PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE 
I TOPLINSKE ZAŠTITE 

izrađen za zgradu: 

Reciklažno dvorište na lokaciji Pleternica 

 objekt za zaposlene  

prema zahtjevima iz 
Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

"Narodne novine", 97/14, 130/14 

Zgrada JE napravljena u sukladnosti s pravilnikom! 

Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh. 

Zagreb, 01.12.2015. 
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PROPISI I HRVATSKE NORME 

 
Propisi 
 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

Zakon o gradnji (NN 153/13) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) 
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) i na temelju čl. 26  tog Zakona 
preuzeti pravilnici 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90) 
 
Hrvatske norme 
 
HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998) 
HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska 
metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002) 
HRN EN ISO 6946:20XX Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrada -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska 
topline -- Metoda proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007) 
HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 
1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000) 
HRN EN ISO 10211-1:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature – 
Detaljni proračuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007) 
HRN EN ISO 10456:20XX Toplinska izolacija -- Građevni materijali i proizvodi -- Određivanje nazivnih i 
projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007) 
HRN EN 12524:2002 Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih 
vrijednosti (EN 12524:2000) 
HRN EN ISO 13370:20XX Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 
13370:2007; EN ISO 13370:2007) 
HRN EN ISO 13788:2002 Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- 
Temperatura unutarnje površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- Metode 
proračuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001) 
HRN EN ISO 13789:20XX Toplinske značajke zgrada -- Koeficijent (transmisijskih) prijenosnih toplinskih gubitaka 
-- Metoda proračuna (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007) 
HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora 
(EN ISO 13790:2008) 
HRN EN ISO 14683: 20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- 
Pojednostavljena metoda i utvrđene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007) 
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Katastarska čestica: k.č. br. 2780, k.o. Pleternica 

Ulica, kućni broj: 

Naselje poštanskim brojem: 34310 Pleternica 

Broj parcele: 

Namjena zgrade: 

Etažnost: 

Meteorološka postaja:                       Požega 

Mjesec 

Srednja mjesečna temperatura  

Vanjskog zraka Θe(°C) 

 

siječanj -1,1 

veljača 1,6 

ožujak 6,0 

travanj 10,7 

svibanj 15,5 

lipanj 19,1 

srpanj 20,5 

kolovoz 19,6 

rujan 16,0 

listopad 10,7 

studeni 5,7 

prosinac 1,3 

Geometrijske karakteristike 

 Oplošje grijanog dijela zgrade A(m²): 42,00  

Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m³): 37,50 

Faktor oblika zgrade fo (m‾¹): 1,53 

Ploština korisne površine zgrade Ak 
(m²): 

12,50 

Udio ploštine prozora u ukupnoj 
ploštini pročelja f (%): 

0,09 

Grijanje 

Vrsta i način korištenja obnovljive 
energije: 

  

Način grijanja: Lokalno 

Učešće obnovljive energije u potrebnoj 
toplini za grijanje (%): 0 
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POPIS GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE 

Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu, Umax=0,30 W/m²K 

- Z1 VANJSKI ZID - kontejner, U=0,24 W/m²K 

 1 Ploče od drvenih vlakana, uključujući MDF (250), d=0,3 (cm), λ=0,07 (W/m2K), r=0,015 (m), m'=0,75 (kg/m2) 

2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165, d=10 (cm), λ=0,02 (W/m2K), r=3,6 (m), m'=1,8 (kg/m2) 

3 Aluminijske legure, d=0,06 (cm), λ=160 (W/m2K), r=600 (m), m'=1,68 (kg/m2) 

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora, stropovi prema tavanu, Umax=0,25 
W/m²K 

- K1 KROV - kontejner, U=0,24 W/m²K 

 1 Ploče od drvenih vlakana, uključujući MDF (250), d=1,0 (cm), λ=0,07 (W/m2K), r=0,015 (m), m'=0,75 (kg/m2) 

2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165, d=10 (cm), λ=0,02 (W/m2K), r=4,2 (m), m'=2,1 (kg/m2) 

3 Aluminijske legure, d=0,06 (cm), λ=160 (W/m2K), r=600 (m), m'=1,68 (kg/m2) 

Zidovi prema tlu, podovi na tlu, Umax=0,30 W/m²K 

- PT1 POD NA TLU - kontejner, U=0,23 W/m²K 

 1 Ploče od drvenih vlakana, uključujući MDF (250), d=1,0 (cm), λ=0,07 (W/m2K), r=0,015 (m), m'=0,75 (kg/m2) 

2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165, d=10 (cm), λ=0,02 (W/m2K), r=3 (m), m'=1,5 (kg/m2) 

3 Aluminijske legure, d=0,06 (cm), λ=160 (W/m2K), r=600 (m), m'=1,68 (kg/m2) 

4 2.03 – asfalt -beton, d=10 (cm), λ=0,7  (W/m2K), r=13 (m), m'=210 (kg/m2) 

Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi pročelja, Umax=1,40 
W/m²K 

- P1 PROZOR PVC + DVOSTUKO LOW-E, U=1,37 W/m²K 

 

Građevni dijelovi zadovoljavaju zahtjeve pravilnika! 
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Naziv konstrukcije: 

Z1 VANJSKI ZID - kontejner 

Građevni dio: 1 - Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu 

Plošna masa je manja od 100kg/m2 

sloj materijal 

debljina 

d (cm) 

spec.topl. 

cp (J/kgK) 

gustoća 

ρ (kg/m³) 

topl.prov. 

λ (W/mK) 

dif.otpor. 

Sd (m) 

1 Ploče od drvenih vlakana, uključujući MDF (250) 0,30 1700 250 0,070 0,02 

2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN 

EN 13165 

10,00 1400 30 0,020 6,0 

3 Aluminijske legure 0,06 880 2800 160,000 600,00 

Ukupno: 10,36  606,0 

Plošni otpor prijelaza topline: Rsi = 0,13 m²K/W, Rse = 0,04 m²K/W 

Koeficijent prolaska topline: 

Toplinski otpor homogenih slojeva Rt=Rsi+Σdi/λi+Rse=4,19 m²K/W 

 

Koeficijent prolaska topline U = 1/(Rt + Ru) = 0,24 W/m²K 

 

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za građevni dio: Umax = 0,30 W/m²K 

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaza topline! 

Kondenzacija na površini građevnog dijela: 

Primjena razreda vlažnosti u prostorijama 

Razred 2 - uredi, prodavaonice 

 
tlak pare u prostoriji pi 

(Pa) 

tlak zasićenja pare psat 

(Pa) 

površinska temp.Θsi,min 

(°C) faktor temperature frsi  

Ukupno svi mjeseci 888 888 5,3 0,369  

    

Unutarnja projektna temperatura, Qi (°C): 20,0 °C 

Faktor temperature na unutarnjoj površini za kritičan mjesec frsi,max = 0,369 

Projektni faktor temperature na unutarnjoj površini frsi = (Rt-Rsi)/Rt = 0,969 

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini! 

 

Kondenzacija unutar građevnog dijela: 

   

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrašnju kondenzaciju! 

Raspodjela tlakova vodene pare u građevnom dijelu za mjesec siječanj. 
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Naziv konstrukcije: 

K1 KROV - kontejner 

Građevni dio: 3 - Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora, stropovi prema tavanu 

Plošna masa je manja od 100kg/m2 

sloj materijal 

debljina 

d (cm) 

spec.topl. 

cp (J/kgK) 

gustoća 

ρ (kg/m³) 

topl.prov. 

λ (W/mK) 

dif.otpor. 

Sd (m) 

1 Ploče od drvenih vlakana, uključujući MDF (250) 1,00 1700 250 0,070 0,7 

2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN 

EN 13165 

10,00 1400 30 0,020 6,0 

3 Aluminijske legure 0,06 880 2800 160,000 600,00 

Ukupno: 11,06  607,0 

Plošni otpor prijelaza topline: Rsi = 0,10 m²K/W, Rse = 0,04 m²K/W 

Koeficijent prolaska topline: 

Toplinski otpor homogenih slojeva Rt=Rsi+Σdi/λi+Rse=4,21 m²K/W 

 

Koeficijent prolaska topline U = 1/(Rt + Ru) = 0,21 W/m²K 

 

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za građevni dio: Umax = 0,25 W/m²K 

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaza topline! 

Kondenzacija na površini građevnog dijela: 

Primjena razreda vlažnosti u prostorijama 

Razred 2 - uredi, prodavaonice 

 
tlak pare u prostoriji pi 

(Pa) 

tlak zasićenja pare psat 

(Pa) 

površinska temp.Θsi,min 

(°C) faktor temperature frsi  

Ukupno svi mjeseci 888 888 5,3 0,369  

    

Unutarnja projektna temperatura, Qi (°C): 20,0 °C 

Faktor temperature na unutarnjoj površini za kritičan mjesec frsi,max = 0,369 

Projektni faktor temperature na unutarnjoj površini frsi = (Rt-Rsi)/Rt = 0,976 

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini! 

 

Kondenzacija unutar građevnog dijela: 

   

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrašnju kondenzaciju! 

Raspodjela tlakova vodene pare u građevnom dijelu za mjesec siječanj. 
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Naziv konstrukcije: 

PT1 POD NA TLU - kontejner 

Građevni dio: 6 - Zidovi prema tlu, podovi na tlu 

sloj materijal 

debljina 

d (cm) 

spec.topl. 

cp (J/kgK) 

gustoća 

ρ (kg/m³) 

topl.prov. 

λ (W/mK) 

dif.otpor. 

Sd (m) 

1 Ploče od drvenih vlakana, uključujući MDF (250) 1,00 1700 250 0,070 0,02 

2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN 

EN 13165 

10,00 1400 30 0,020 6,00 

3 Aluminijske legure 0,06 880 2800 160,000 600,00 

4 2.03 – asfalt - beton (2400)  

(prema projektu prometnice) 

10,00 1000 2400 2,500 5000,00 

Ukupno: 21,06  5607,0 

Plošni otpor prijelaza topline: Rsi = 0,17 m²K/W, Rse = 0,00 m²K/W 

Koeficijent prolaska topline: 

Toplinski otpor homogenih slojeva Rt=Rsi+Σdi/λi+Rse=4,38 m²K/W 

 

Koeficijent prolaska topline U = 1/(Rt + Ru) = 0,23 W/m²K 

 

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za građevni dio: Umax = 0,30 W/m²K 

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaza topline! 
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Naziv konstrukcije: 

P1 PROZOR PVC OKVIR + DVOSTUKO LOW-E OSTAKLJENJE 

Građevni dio: 2 - Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi pročelja 

Koeficijent prolaska topline: 

Koeficijent prolaska topl. okvira (bez toplinskih mostova između okvira i stakla) Uokv = 1,30 W/m²K 

Koeficijent prolaska topline stakla Ust = 1,10 W/m²K 

Učešće ploštine okvira u ploštini otvora Ff = 0,70 

Ukupni koeficijent prolaska topline U = 1,37 W/m²K 

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za građevni dio: Umax = 1,40 W/m²K 

 Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaza topline! 

Stupanj propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje g = 0,6 

Faktor zasjenjenja Fs 

Faktor zasjenjenja Fs = 1,00 

Orijentacija prozora: W 

Zasjenjenje od obzora: 

 - kut obzora: 0° 

 - faktor djelomičnog zasjenjenja za obzor Fso = 1,00 

Zasjenjenje on nadstrešnica: 

 - kut nadstrešnice:  0° 

 - faktor djelomičnog zasjenjenja za nadstrešnice Fsn = 
1,00 

 Zasjenjenje od bočnih zaslona: 

 - kut bočnog zaslona: 0° 

 - faktor djelomičnog zasjenjenja za bočne zaslone 
Fsr = 1,00 

 

Faktor umanjenja naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, Fc 

- pokretna naprava u otvorenom položaju (toplinski dobici), Fc = 1,00 

- pokretna naprava u zatvorenom položaju (pregrijavanje), Fc = 1,00 

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjeve! 
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3.6. Iskaznica potrebne topline za grijanje i hlađenje 

Obrazac 1, list 1/2 

ISKAZNICA POTREBNE TOPLINSKE 
ENERGIJE ZA GRIJANJE I TOPLINSKE ENERGIJE ZA HLAĐENJE 

prema poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu 

grijanu na temperaturu 18°C ili višu 

1. INVESTITOR: Općina Slivno  

2. OZNAKA PROJEKTA 84/15 

3. OPIS ZGRADE 

Naziv zgrade ili dijela zgrade Reciklažno dvorište na lokaciji Pleternica 

Lokacija zgrade (katastarska čestica, ulica, kućni broj, 
naselje s poštanskim brojem) 

na k.č. br. 2780, k.o. Pleternica 

Mjesec i godina izrade projekta Prosinac, 2015. 

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m²) 42,00 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m³) 37,50 

Faktor oblika zgrade fo (mˉ¹) 1,53 

Ploština korisne površine zgrade Ak (m²) 12,50 

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, toplansko) Lokalno 

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja 20 °C 

Prosječna unutarnja temperatura hlađenja 20 °C 

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom Požega, 157 m n.m. 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka 
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,min (°C) 

-1,1 °C 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg 
mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,max (°C) 

20,5 °C 

4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE I 

IZRAČUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLAĐENJE 

Godišnja potrebna primarna energija za grijanje za 
stvarne klimatske podatke Qprim (kWh/a) 

 

Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine 
korisne površine zgrade za stvarne klimatske podatke 
Q’’prim (kWh/(m²·a)) (za stambene zgrade ili nestambene 
zgrade) 

najveća dopuštena izračunata 

Ne postavlja se zahtjev za izračunom 

(čl. 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije 

I toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14, 130/14) 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za 
stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a] 

 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po 
jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne 
klimatske podatke Q’’ H,nd [kWh/(m2 ·a)] (za stambene ili 
nestambene zgrade) 

 

 

najveća dopuštena izračunata 

Ne postavlja se zahtjev za izračunom 

(čl. 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije 
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Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po 
jedinici obujma grijanog dijela zgrade za stvarne 
klimatske podatke Q’H,nd (kWh/(m³·a)) (za nestambene 
zgrade prosječne visine etaže veće od 4,2 m)) 

I toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14, 130/14) 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd 
(kWh/a) (za zgrade sa sustavom hlađenja) 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po 
jedinici ploštine korisne površine zgrade  Q’’ C,nd 
(kWh/(m²·a)) (za zgrade sa sustavom hlađenja) 

najveća dopuštena izračunata 

Ne postavlja se zahtjev za izračunom 

(čl. 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije 

I toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14, 130/14) 
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Obrazac 1, list 2/2 

5. DRUGA ENERGETSKA OBILJEŽJA ZGRADE 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po 
jedinici oplošja grijanog  dijela zgrade H'tr,adj 
(W/(m²K) 

najveći dopušteni izračunati 

Ne postavlja se zahtjev za izračunom 
(čl. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije 

I toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14, 130/14) 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka  
Htr,adj (W/K) 

Ne postavlja se zahtjev za izračunom 
(čl. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije 

I toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14, 130/14) 

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem  
HVe,adj (W/K) 

Ne postavlja se zahtjev za izračunom 

(čl. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije 
I toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14, 130/14) 

Ukupni godišnji gubici topline Ql (kWh) 

Ne postavlja se zahtjev za izračunom 

(čl. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije 
I toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14, 130/14) 

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi (kWh) 

Ne postavlja se zahtjev za izračunom 

(čl. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije 
I toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14, 130/14) 

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Qs (kWh) 

Ne postavlja se zahtjev za izračunom 

(čl. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije 
I toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14, 130/14) 

Ukupni godišnji iskoristivi dobici topline Qg (kWh) 

Ne postavlja se zahtjev za izračunom 

(čl. . 46. Teh. propisa o racionalnoj uporabi energije 
I toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14, 130/14) 

6. ODGOVORNOST ZA PODATKE 

Projektantska tvrtka (naziv i adresa) IPZ Uniprojekt TERRA, Voćarska 68 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se 
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku 
zaštitu (potpis i pečat) 

Suzana Mrkoci, dipl. ing. arh. 

Glavni projektant zgrade (potpis i pečat) Suzana Mrkoci dipl. ing. arh 

Datum i pečat projektantske tvrtke 01.12.2015. 
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4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI 

ODRŽAVANJA 

Ograda 

Za gradnju projektirane građevine predviđeni su klasični i suvremeni materijali i konstrukcije 

koji su svojom višegodišnjom primjenom provjereni u pouzdanosti, trajnosti i kvaliteti. 

Sve konstrukcije su oblikovane i dimenzionirane prema važećim tehničkim propisima i 

pravilima struke koji su svojom višegodišnjom primjenom dokazala svoju stabilnost i 

postojanost, tako da svojim ispravnim dimenzioniranjem i izvedbom čine građevinu 

pouzdanom u svim svojim dijelovima i cjelini i neće prouzročiti deformacije građevine u 

nedopuštenom stupnju. 

Svi sastavni elementi planiranih građevina pojedinačno i u cjelini projektirani su i trebaju biti 

izvedeni na način da budu zadovoljeni temeljni zahtjevi za građevinu i drugi uvjeti propisani 

važećim zakonima, tehničkim propisima i drugim propisima i važećim tehničkim standardima 

obzirom na: mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje, zaštitu 

okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke, uštedu energije i toplinsku zaštitu. 

Primijenjeni materijali i konstrukcije u slučaju požara otporni su na požar dovoljno dugo da 

zadržavaju svoju nosivost tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti zahvat. 

Materijal i oprema za instalacije mogu se ugraditi samo ako je njihova kvaliteta dokazana 

ispravom proizvođača ili certifikatom sukladno zakonu. Predviđena max. trajnost instalacija 

je 40 godina, nakon čega će ih također trebati zamijeniti.  

Uz poštivanje i pridržavanje uvjeta održavanja očekivani vijek trajanja građevine je 40 

godina, te kao takva u tom vremenskom razdoblju neće ugrožavati zdravlje i sigurnost 

korisnika, susjednih građevina, prilaznih prometnih površina i komunalnu infrastrukturu. 

Objekti 

Za gradnju projektirane građevine predviđeni su klasični i suvremeni materijali i konstrukcije 

kao što su: beton, armirani beton, čelik, eloksirani i plastificirani aluminij, kamen, lim i drugi 

koji su svojom višegodišnjom primjenom provjereni u pouzdanosti, trajnosti i kvaliteti. 

Sve konstrukcije su oblikovane i dimenzionirane prema važećim tehničkim propisima i 

pravilima struke koji su svojom višegodišnjom primjenom dokazala svoju stabilnost i 

postojanost, tako da svojim ispravnim dimenzioniranjem i izvedbom čine građevinu 

pouzdanom u svim svojim dijelovima i cjelini i neće prouzročiti deformacije građevine u 

nedopuštenom stupnju. 

Svi sastavni elementi planiranih građevina pojedinačno i u cjelini projektirani su i trebaju biti 

izvedeni na način da budu zadovoljeni temeljni zahtjevi za građevinu i drugi uvjeti propisani 

važećim zakonima, tehničkim propisima i drugim propisima i važećim tehničkim standardima 
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obzirom na: mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje, zaštitu 

okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke, uštedu energije i toplinsku zaštitu. 

Primijenjeni materijali i konstrukcije u slučaju požara otporni su na požar dovoljno dugo da 

zadržavaju svoju nosivost tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti građevinu. 

Tijekom vremena pojedini elementi građevine kao što su vrata, prozori, fasadne plohe, krovni 

pokrovi i opšavi, ograde i sl. bit će oštećeni od raznih utjecaja te će ih trebati obnavljati i 

zaštićivati premazima otpornim na atmosferilije. Previđena trajnost fasadnih i krovnih panela 

je 40 godina, kada će ih trebati potpuno zamijeniti. 

Materijal i oprema za instalacije (elektroinstalacije, vodovod, odvodnja, telekomunikacije) 

mogu se ugraditi samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili 

certifikatom sukladno zakonu. Predviđena maksimalna trajnost instalacija je 40 godina, nakon 

čega će ih također trebati zamijeniti.  

Sve kućne instalacije, naročito elektroenergetike, vodoopskrbe i odvodnje potrebno je 

redovito pregledavati, a ugrađene uređaje i opremu redovito servisirati od strane ovlaštenih 

osoba prema trenutno važećim propisima i zahtjevima nadležnih distributera. 

Pregled krovnog pokrova i limarskih opšava potrebno je provoditi nekoliko puta godišnje, a 

naročito nakon jačih vremenskih nepogoda. Ukoliko pokrov ili opšavi počnu propuštati vodu 

moglo bi doći do oštećenja krovne konstrukcije i stropnog podgleda. Potrebno je provoditi 

redovite zamjene oštećenih dijelova pokrova, a krovnu konstrukciju redovito pregledavati te 

po potrebi dodatno štititi odgovarajućim sredstvima. 

Uz poštivanje i pridržavanje uvjeta održavanja očekivani vijek trajanja građevine je 40 

godina, te kao takva u tom vremenskom razdoblju neće ugrožavati zdravlje i sigurnost 

korisnika, susjednih građevina, prilaznih prometnih površina i komunalnu infrastrukturu.   

Projektant: 

Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh. 
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

5.1. Uvod 

Program kontrole i osiguranja kakvoće obuhvaća sustavno praćenje kakvoće ugrađenih 

materijala, pravilne uporabe i samu ugradnju tih materijala, prema i Zakonu o gradnji (NN 

153/13). 

Praćenje kakvoće predviđenih i ugrađenih materijala, dokazuje se atestima i certifikatima za 

predmetne materijale koji moraju odgovarati po datumu, kvaliteti i količini ugrađenog 

materijala, a prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) za prefabricirane konstrukcije i opremu koja ima potvrdu 

(certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su proizvedeni 

prema odredbama Zakona, nije potrebno to ponovno dokazivati.  

Tijekom građenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvoće izvedenih 

radova. Svi građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se ugrađivati samo ako je njihova 

kvaliteta dokazana certifikatom (atestom). 

Glavni projekt izrađen je u skladu sa Zakonu o gradnji (NN 153/13), posebnim odredbama, 

čime se osiguravaju bitni zahtjevi za građevinu - mehanička otpornost i stabilnost, zaštita od 

požara, higijena, zdravlje i zaštita okoliša, sigurnost u korištenju, zaštita od buke, ušteda 

energije i toplinska zaštita. 

Glavnim projektom predviđene grupe radova primjenjivat će se odgovarajući zakoni, 

pravilnici, normativi, standardi i zahtjevi.  

Tehnički uvjeti izvođenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama prema Zakonu 

o normizaciji (NN 80/13) i Eurokoda 2 HRN ENV 13670-1.  

5.1.1. Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje 

potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis 

dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete građenja i sl.). 

5.1.2. Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvođač je dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta putem ugovora s 

komunalnim radnim organizacijama. 
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5.1.3. Dinamika izvođenja radova 

Izvođač je uz ponudu dužan priložiti Plan dinamike izvođenja radova sa prijedlogom roka 

završetka radova. Ako se traži kraći rok završetka radova izvođač je dužan dati način 

povećanog kapaciteta kojim će moći zadovoljiti rok. Angažiranje kapaciteta podliježe stalnoj 

kontroli nadzora. Kod planiranja treba predvidjeti rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i 

niskim temperaturama, jer se isti neće priznati kao razlog produljenja roka, niti će se uporaba 

aditiva i posebna njega naknadno obračunavati. 

Izvođač mora obavijestiti početak izgradnje svakog pojedinog elementa radova kroz svoj 

priložen program. 

5.1.4. Tehnička zaštita 

Prema važećim propisima svi elementi tehničke zaštite uračunati su u cijenu, tj. obuhvaćeni su 

faktorom gradilišta. Radi kontrole, izvođač je dužan početak radova pravovremeno prijaviti 

nadležnoj inspekciji rada. O provođenju zaštite treba izraditi elaborat koji mora biti ovjeren 

kod inspekcije rada, a jedan primjerak dostavlja se investitoru. 

5.1.5. Geodetska kontrola 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja. Na gradilištu treba obilježiti i 

osigurati stalnu točku, a sva zapažanja unositi u građevinsku knjigu. 

5.1.6. Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata 

Beton se može spravljati samo u betonari sa automatskim težinskim doziranjem i uz stalnu 

laboratorijsku kontrolu komponenti. Prijevoz betona može se vršiti samo automješalicama s 

automatskim dozatorom vode, na dužim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja betona, 

prevoženog automješalicama kojoj je prekoračeno vrijeme vezanja. Naknadno dodavanje 

komponenti i mješanje nije dozvoljeno. Na gradilištu se mješalicom mogu spravljati samo 

mort i betonska masa u manjim količinama za nekonstruktivne elemente i C12/15. Spravljanje 

betona i izradu konstrukcija treba planirati u povoljnim vremenskim uvijetima. 

Ugrađeni beton treba zaštititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno 

polijevanje, onemogućiti dinamičke udare i vibracije na konstrukciji i kraj nje, u procesu 

vezanja. Pri radu u nepovoljnim uvjetima treba osigurati kompletnu zaštitu i dodatak aditiva. 

Žbukanje mortom, pri visokim temperaturama treba provesti zaštitu od sunca i polijevanje u 

procesu vezanja. Aditive treba dodavati po uputama proizvođača ili po recepturi ovlaštenog 

instituta. 

Beton se mora proizvesti prema HRN EN 206-1 i ugraditi prema HRN ENV 13670-1. 



TVRTKA: 

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

Voćarska cesta 68, ZAGREB 

OBJEKT:  

RECIKLAŽNO DVORIŠTE na lokaciji Pleternica  

INVESTITOR: GRAD PLETERNICA,  

Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica 
SADRŽAJ: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT  

ZOP:  84/15 

Zagreb, prosinac, 2015. 

 

PROJEKTANT: 

SUZANA MRKOCI dipl.ing.arh. 

ZOP: 

84/15 

MAPA: 

2 
STRANICA:       48 

 

5.1.7. Ispitivanje i atesti 

Izvođač treba za sve dobavljene i ugrađene materijale pribaviti ateste. Uzimanje uzoraka i 

ispitivanje vrši ovlaštena organizacija. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne 

čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda 

tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema 

HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. Treba ispitati vodovodne, 

kanalske i ostale instalacije, izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti, dati odgovarajuće sheme i 

upute za rukovanje, te ovjerene garantne listove i ateste za ugradnju opreme. Sva ispitivanja i 

atesti pribavljaju se o trošku izvođača. 

5.1.8. Faktor cijene 

Na jediničnu cijenu radne snage izvođač zaračunava faktor po postojećim propisima i 

instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Osim toga izvođač faktorom obuhvaća i 

slijedeće radove koji se neće platiti bilo troškovnički bilo kao naknadni rad i to: 

- sve režije gradilišta uključivo dizalice, mostove, mehanizaciju i sl. 

- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju 

- svi režijski sati 

- čišćenje objekta i ugrađenih elemenata 

- sva ispitivanja materijala s atestima 

- uskladištenje materijala za obrtničke i instalaterske radove 

- uređenje gradilišta po završetku radova s odvozom cjelokupno nastalog otpada, pomoćnih 

objekata i sl. Iskorištavane zelene površine trebaju se dovesti u prijašnje stanje. 

5.1.9. Jedinična cijena 

Jedinična cijena za izvođenje radova treba sadržavati: 

- sav rad 

- sav materijal 

- skele s prilaznim mostovima bez obzira na visinu i vrstu 

- podupiranje konstrukcija 

- zaštita od vremenskih nepogoda 

- čišćenje od šute i otpada 

- odvoz šute i otpada na predviđeno mjesto 

- svi pomoćni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao završiti svaki 

rad 
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5.2. Građevinski radovi 

5.2.1. Posebni uvjeti 

Tehnički uvjeti izvođenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama, a u svezi s 

Zakonom o normizaciji (NN 80/13) i Eurokoda 2 HRN ENV 13670-1.  

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, 

obići lokaciju budućih radova te na osnovi toga izraditi organizacijsku shemu gradilišta i 

dinamiku izvođenja radova koji će biti prilagođeni svim specifičnim uvjetima izgradnje. 

Također je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i eventualno ih ispraviti sa stvarnim 

visinama na gradilištu. Radove treba izvesti stručno prema opisu projekta, a u stavkama gdje 

nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog proizvoda izvođač je dužan pridržavati 

se uobičajenog načina rada, uvažavajući važeće norme uz obvezu izvedbe kvalitetnog 

proizvoda. Osim toga izvođač je dužan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koje 

se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe detalja, ukoliko to nije detaljno 

opisano, a naročito kada se zahtjeva izvedba van normi i standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i odgovarati opisu i postojećim građevinskim 

propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu 

gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. 

Ako izvođač sumnja u kvalitetu materijala i smatra da za takvu izvedbu ne može preuzeti 

odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. 

Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, nakon 

proučenog prijedloga proizvođača. U slučaju nejasnoća troškovnika mjerodavno je tumačenje 

projektanta, a izvođač se treba informirati prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

5.2.2. Zemljani radovi 

Teren na mjestu objekta treba isplanirati i iskolčiti, te uglaviti početnu i stalnu visinsku točku. 

Sve iskope izvesti točno prema projektu. Predviđenu kategoriju tla  treba provjeriti. Ukoliko 

ista ne odgovara rukovodilac gradilišta i nadzorni organ trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju 

prema opisu u građevinskim normama, a zaključak upisati u građevinsku knjigu. 

Zamjena nekvalitetnog materijala 

Pod izrazom zamjene loše podloge podrazumijevamo nasipavanje, razastiranje, vlaženje ili 

sušenje, grubo planiranje materijala u zamjenskom sloju, te nabijanje prema zahtjevima iz 

tehničkih uvjeta. 

Nagib svakog sloja nasipa se u uzdužnom smjeru poklapa s nagibom nivelete, a u poprečnom 

mora biti min 4% u svim fazama izrade zbog dobre odvodnje. S nasipavanjem novog sloja 

može se otpočeti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je dokazano ispitivanjem 

stupnja zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa mora biti u skladu s vrstom 
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materijala i strojevima, a određuje se na pokusnoj dionici ili na osnovu provjerenih iskustava 

u radu s određenim materijalima i strojevima. Potrebu izrade probne dionice određuje 

nadzorni organ. 

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtijeva se postizanje 

određenog stupnja zbijenosti (sz) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i 

minimalna vrijednost modula stišljivosti (Ms) određenog kružnom pločom f/ 30 cm. 

Propisi po kojima se obavljaju ispitivanja su: 

 U.B1.010 Uzimanje uzoraka  

 U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla 

 U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 

 U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Kontrola ispitivanja stupnja zbijenosti ili modula stišljivosti izvode se na najmanje svakih 

1000 m2 svakog sloja nasipa, a ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala 

najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa. 

Za sve vrste zamjene obzirom na svojstva upotrjebljenih materijala (nasip od zemljanih 

koherentnih materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od miješanog materijala) vrijedi 

da se smrznuti materijali ne smiju ugrađivati, te da se materijal ne smije ugrađivati na 

smrznutu podlogu. 

Zamjena od kamenih materijala 

To su materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine, šljunci i sl., tj. materijali praktično 

neosjetljivi na prisustvo vode (materijali iskopa kategorija "A" i dio "C"). 

Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijači i kompaktori. 

Debljina slojeva: 50 cm 

Materijali za izradu zamjene trebaju zadovoljiti slijedeće uvjete: 

- koeficijent nejednolikosti zrna (U = d60/d10) U > 9; 

- maksimalna veličina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (15% zrna 

može biti do 50 cm); 

- kamenito tlo za izradu zamjene mora biti od stijenskih masa postojanih na atmosferilije. 

Kriterij za ocjenu kvalitete ugrađenog materijala u slojeve nasipa su: 
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Položaj nasipanih slojeva 

 

sz (%) 

 

Ms (MN/m2) 

a) Slojevi zamjene visoki preko 2.0 

m 

95 35 

b) Slojevi zamjene niži od 2.0 m 100 35 

Ostali detalji tehničkih uvjeta izvođenja ovih zemljanih radova dati su u "Općim tehničkim 

uvjetima za radove na cestama", 2001., pod točkom 2.9; te u standardu U.E1.010 pod 5.3. i 

5.4. 

Temeljno tlo 

Uređenje temeljnog tla, do kojeg dolazi pošto je uklonjen humus i izvršen sav iskop, sastoji se 

u planiranju i zbijanju površina iskopa temeljnog tla do traženog stupnja zbijenosti primjenom 

pogodnih strojeva. 

Zbijanje temeljnog tla vrši se pri optimalnoj vlažnosti materijala tla po standardnom 

Proctorovom pokusu (HRN U.B1.038), neposredno po skidanju humusa i završetku iskopa, uz 

osiguranje odvodnje, na izravnanoj površini tla, a izbor strojeva za zbijanje zavisi o sastavu 

temeljnog tla. 

Kontrola kvalitete stupnja zbijenosti i temeljnog tla regulirana je slijedećim standardima: 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 

Proctorov postupak (sz) ili ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 

cm, ovisno o sastavu tla, a najmanje svakih 1000 m2 temeljnog tla. 

Kriterij za ocjenu kvalitete zbijenosti prirodnog temeljnog tla: 

- Zemljani materijali (dio kategorije "C" - sve gline i prašinasta tla): 

a) visina nasipa do 2.0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 97, modul stišljivosti Ms (MN/m2) = 20 

b) nasip viši od 2.0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 92, modul stišljivosti Ms(MN/m2)=20 

- Nekoherentni i miješani materijali (A, B i C kategorije - kameni materijali, miješani kameni 

i zemljani materijali, glinoviti šljunci, zaglinjene kamene drobine i sl.): 

a) visina nasipa do 2.0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 100, modul stišljivosti Ms(MN/m2) = 25 

b) nasip viši od 2.0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 95, modul stišljivosti Ms(MN/m2)=25 
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Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postići treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla koje 

su, ovisno o uzrocima, slijedeći: 

- poboljšana površinska odvodnja sustavom drenaža i jaraka  

- mehanička stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim 

- stabilizacija tla hidrauličkim vezivom (vapno, cement i sl.) 

Način sanacije predlaže izvođač, a odobrava nadzorni organ. 

Tehnički uvjeti izvođenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., 

točka 2.8. koji se odnosi na tehničke uvjete izvođenja cesta. 

Nasip 

Pod izradom nasipa i nasipa prometno manipulativnih površina podrazumijevamo 

nasipavanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, grubo planiranje materijala u nasip prema 

projektu, te nabijanje prema zahtjevima iz tehničkih uvjeta. 

Nagib svakog sloja nasipa se u uzdužnom smjeru poklapa s nagibom nivelete, odnosno osi 

nasipa, a u poprečnom mora biti min. 4 % u svim fazama izrade, zbog dobre odvodnje. S 

nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je 

dokazano ispitivanjem stupnja zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa 

mora biti u skladu s vrstom materijala i strojevima, a određuje se na pokusnom dijelu ili na 

osnovu provjerenih iskustava u radu s određenim materijalima i strojevima. Potrebu izrade 

probnog dijela određuje nadzorni organ. 

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtjeva se postizanje 

određenog stupnja zbijenosti (Sz) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i 

minimalna vrijednost modula stišljivosti (Ms) određenog kružnom pločom promjera 30 cm.  

Tekuća i kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijedećim propisima: 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka  

HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti uzoraka 

HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Količina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula 

stišljivosti na 1000 m2 svakog sloja nasipa, a jedno ispitivanje granulometrijskog sastava 

materijala nasipanog materijala na svakih 4000 m2 izvedenog nasipa. 

Za sve vrste nasipa obzirom na svojstva upotrebljenih materijala (nasip od zemljanih 

koherentnih materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mješanog materijala) vrijedi 

da se smrznuti materijali ne smiju ugrađivati, te da se materijal ne smije ugrađivati na 

smrznutu podlogu. 

To su materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine, šljunci i sl., tj. materijali praktično 

neosjetljivi na prisustvo vode (materijal iskopa kategorije "A" i dio "C"). 
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Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijači i kompaktori. 

Debljina slojeva: 50 - 100 cm 

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljiti slijedeće uvjete: 

- koeficijent nejednolikosti zrna (U=d6/d10) U>9; 

- maksimalna veličina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (15% zrna 

može biti do 50 cm); 

- kameni materijal za izradu nasipa mora biti od stjenastih masa postojanih na atmosferilije. 

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađenog materijala  u slojeve nasipa su: 

 

Položaj nasipnih slojeva: 

 

a) slojevi nasipa visoki preko 2,0 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2,0 m ispod 

planuma posteljice, sz (%) = 95, Ms(MN/m2) = 40                                 

 

b) slojevi nasipa nižih od 2,0 m i slojevi nasipa viših od 2,0 m u zoni do 2,0 m ispod planuma 

posteljice, sz (%) = 100, Ms (MN/m2) = 40 

Ostali detalji tehničkih uvjeta izvođenja ovih zemljanih radova dati su u "Općim tehničkim 

uvjetima za radove na cestama", 1978., pod točkom 2.9, te HRN U.E1.010 pod 5.3 i 5.4. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru. 

Prijevoz preostalog materijala u završni pokrovni sloj obračunava se po kubnom metru u 

rastresitom stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje na planirki. 

5.2.3. Betonski i armirano betonski radovi 

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Tehnički propis za 

betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). U pločama će se beton izrađivati s 

dodatkom za vodonepropusnost gdje se to traži. Prije izrade ploča i temelja potrebno je 

pregledati tlo građevinske jame i u slučaju da je loših mehaničkih karakteristika potrebno ga je 

sanirati zamjenom materijala. Prilikom izrade sabirne jame moraju se ugraditi tipske lijevano-

željezne penjalice. 

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 i zadovoljiti propise navedene u 

NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12, odnosno imati ispitana svojstva prema HRN EN 197-1 

i dokazanom sukladnošću po HRN EN 196-2.  

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i postojan, te ne smije 

sadržavati organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti 

HRN EN 12620, a lagani agregat HRN EN 13055. 
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Voda mora odgovarati HRN EN 1008.  

Svojstva vodonepropusnog betona moraju odgovarati standardu HRN EN 12390-8. Tehnička 

svojstva kemijskog sastava (dodatak za vodonepropusnost) moraju zadovoljavati opće 

zahtjeve prema normi HRN EN 934-1 i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona prema 

normi HRN EN 934-2. 

Izvođač se mora strogo pridržavati razredu tlačne čvrstoće betona određene za pojedine 

konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati i 

utvrditi odgovara li propisanom razredu tlačne čvrstoće betona. Ispitivanje se vrši na tlačnu 

čvrstoću prema standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30 

cm ili kockama veličine brida 15 cm čuvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 200C u 

trajanju 28 dana. 

Obzirom na čvrstoću betoni se razvrstavaju u dvije kategorije: 

- betoni BI (C12/15, C16/20) - spravljaju se bez prethodnog ispitivanja 

- betoni BII (C25/30 i više) - spravljaju se temeljem izvršenih ispitivanja svježeg i očvrslog 

betona pripremljenog od predviđenog materijala. 

Početna temperatura u fazi ugradnje ne smije biti niža od 5oC ni viša od 30oC. U protivnom 

potrebno je poduzeti posebne mjere i postupiti po propisima za ugradnju betona u posebnim 

uvjetima. 

Ukoliko su plohe betona vidljive na fasadi i ostaju neožbukane treba ih izvoditi u oplati 

propisanoj u općim uvjetima i prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika, uključivo izradu, 

postavu i skidanje oplate te njezino podupiranje. Beton mora biti ugrađen pažljivo da ne dođe 

do segregacije i gnijezda. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani 

agregat. Kod nastavka betoniranja po visini, zaštititi površinu betona od procijeđenog 

cementnog mlijeka. 

Ne smiju se upotrijebiti takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske 

površine ili bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim površinama. 

U sve betonske i armirano betonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja čelične 

pločice, ankere ili drvene kladice za učvršćenje bravarije i limarije. 

U jediničnim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim 

materijalom, sve transporte, pomoćne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne za 

dobivanja gotovog proizvoda, uključivo i naknadu za otežani rad betoniranja oko raznih 

otvora, prodora i udubljenja za instalacije, te zaštitu betonskih i armirano betonskih 

konstrukcija od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i sl. 

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne reške treba očistiti, ohrapaviti  i isprati. 

Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porušiti i ukloniti izvođač o svom trošku. 
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Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba 

upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske 

uzorke prema HRN EN 12390-3 bez posebne naplate. 

Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Marka 

betona određuje se prema proračunu. Betoniranje se vrši u slojevima od cca 15 cm, uz 

nabijanje, a prekide u slojevima vršiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. vršiti 

po propisima, odnosno prema uputama statičara, što se upisuje u gradilišni dnevnik. 

Nakon ugradnje beton treba zaštiti od prebrzog isušivanja, od niskih i visokih temperatura, od 

vibracija, oborina i vode. Zaštita betona mora trajati najmanje 7 dana tj. dok beton ne postigne 

60 % predviđene marke betona. 

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080. Izrada armature, njezino postavljanje, 

nastavljanje, zavarivanje i učvršćivanje u projektiranom položaju moraju zadovoljiti HRN 

ENV 1992-1-1. Kriteriji za položaj armature u poprečnom presjeku s anzivnim 

(specificiranim) i stvarnim zaštitnim slojem betona određeni su prema HRN ENV 13670. 

Savijanje točno po nacrtu savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine 

zabranjeno je ugrađivati. Armatura se upotrebljava po oznakama: GA 240/360 glatka armatura 

od mekog čelika, RA 400/500 rebrasta armatura od visokovrijednog prirodno tvrdog čelika, 

MAR 500/560 zavarena mrežasta armatura od hladnovučene žice od glatkog čelika, MAR 

500/560 zavarena mrežasta armatura od hladnovučene žice od rebrastog čelika. 

Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati od 

kraćih komada. Prije betoniranja armaturu treba očistiti, dobro povezati i podložiti da se 

osigura zaštitni sloj betona. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer 

investitora, a kod složenijih konstrukcija projektant.  

Betoniranje može početi tek nakon upisa odgovornog inženjera u gradilišni dnevnik da je 

armatura po položaju i broju komada ispravno postavljena. 

Prilikom polaganja armature mora se voditi računa da zaštitni sloj betona mora iznositi 

najmanje 2 cm, a čisti horizontalni i vertikalni razmak armature mora biti veći od 3 cm. 

Prije početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da je armatura ugrađena prema projektu i 

da ima potrebne ateste mehaničkih karakteristika o granici razvlačenja i kidanja. Ako je 

armatura uprljana zemljom, mortom, betonom ili na sebi ima masnoće ili druge nečistoće, 

mora se prije betoniranja očistiti. 

Obračun se vrši prema GN 400 i to po kubičnom ili kvadratnom metru odnosno po komadu, a 

sve prema dotičnoj stavci troškovnika. Armatura se obračunava posebnim stavkom za sve 

armirano betonske konstrukcije po kg obrađene armature na bazi teoretske težine gledanog 

profila. Za mrežnu armaturu računa se teoretska težina u koju su uračunati raster i podmetač. 
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Tehnički uvjeti za izradu betonskih dijelova konstrukcije 

Razred izloženosti konstrukcije: 

Minimalni zahtjevi prema normama: 

 

 konstruktivni element: podna konstrukcija objekta 

 

prema HRN EN 206-1:2006: 

- djelovanju iz okoliša –beton unutar građevine, suhi okoliš - ploča na hidroizolaciji:XC1 

- najmanji razred tlačne čvrstoće betona: C20/25 

- najveći vodocementni (v/c) omjer:  0,65 

- najmanja količina cementa: 260 kg/m3 

- najmanja debljina zaštitnog sloja (XC1): 20 mm 

 

prema HRN 1992-1-1:2008: 

- suhi okoliš – unutrašnjost zgrada: 1 

- najmanja debljina zaštitnog sloja: 15 mm 

- povećanje zaštitnog sloja: 5-10 mm 

- nazivna debljina zaštitnog sloja: 20-25 mm 

 

Usvaja se: 

- razred tlačne čvrstoće betona: C20/25 

- vodocementni (v/c) omjer:  0,65 

- količina cementa: 260 kg/m3 

- najmanja debljina zaštitnog sloja: 20 mm 

- povećanje zaštitnog sloja: 5-10 mm 

- nazivna debljina zaštitnog sloja: 25-30 mm 

 

 konstruktivni element: temeljne stope, grede 

 

prema HRN EN 206-1:2006: 

- djelovanju iz okoliša –potpuno ukopana konstrukcija, suho okružje: XC2 

- najmanji razred tlačne čvrstoće betona: C25/30 

- najveći vodocementni (v/c) omjer:  0,60 

- najmanja količina cementa: 280 kg/m3 

- najmanja debljina zaštitnog sloja (XC2): 35 mm 

- najmanja debljina zaštitnog sloja za betoniranje u tlu: c ≤ 75 mm 

 

prema HRN 1992-1-1:2008: 

- vlažan okoliš – elementi u tlu, bez mraza: 2a 

- najmanja debljina zaštitnog sloja: 20 mm 

- povećanje zaštitnog sloja–u kontaktu sa tlom: 50 mm 

- nazivna debljina zaštitnog sloja: 70 mm 

 

Usvaja se: 
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- razred tlačne čvrstoće betona: C25/30 

- vodocementni (v/c) omjer:  0,60 

- količina cementa: 280 kg/m3 

- najmanja debljina zaštitnog sloja: 35 mm 

- povećanje zaštitnog sloja –u kontaktu sa tlom (podl.beton): 50 mm 

- nazivna debljina zaštitnog sloja (podložni beton + z.sloj): 85 mm 

 

Armatura 

Čelik za armiranje je u skladu sa normom HRN EN 10080-1, odabrana kvaliteta B500. 

Armatura se treba izvesti prema priloženim nacrtima i statičkom proračunu.  

 

Cement 

Prema normi HRN EN 197-1,  cement opće namjene CEM. 

 

Agregat 

Maksimalna veličina agregata 

 konstruktivni element: temeljne stope, grede  

- Dmax = 32 mm, a frakcija agregata ima omjer 16/32 prema normi HRN_EN_12620, 

 

Dodaci betonu 

Nisu potrebni 

 

Voda 

Prema normi HRN EN 1008. 

 

Za nadzor ugradnje i zbijanja, njege i zaštite betona te radnji nakon betoniranja, određuje se 

razred nadzora 1 (osnovni pregled i provjera geometrije). 
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Tehnički uvjeti za projektirana svojstva svježeg i očvrsnulog betona 

 

TRAŽENA SVOJSTVA SVJEŽEG BETONA 
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RAZRED 

TLAČNE 

ČVRSTOĆE 

NORMALNOG 

BETONA 

C25/30 C25/30 C25/30 C25/30    

RAZRED 

IZLOŽENOSTI 
XC2 XC2 XC1 XC1    

NAJMANJA 

DEBLJINA 

ZAŠTITNOG 

SLOJA (mm) 

35 35 20 20    

NAZIVNA 

DEBLJINA 

ZAŠTITNOG 

SLOJA (mm) 

85 85 25-30 25-30    

MINIMALNA 

KOLIČINA 

CEMENTA 

(kg/m3) 

280 280 280 280    

MAKSIMALNI 

VODOCEMENT

NI 

FAKTOR(v/c) 

0,60 0,60 0,60 0,60    

DODATAK 

SUPERPLASTIF

IKATORA 

- - - -    

RAZRED 

SLIJEGANJEM 
S3 S3 S3 S3    
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MAKSIMALNO 

ZRNO 

AGREGATA 

(mm) 

16 16 16 16    

RAZRED 

SADRŽAJA 

KLORIDA 

Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4    

OZNAKA 

RECEPTURE 

(SASTAVA) 

V-

30/XC2

-S3 

V-

30/XC

2-S3 

V-

30/XC

1-S3 

V-

30/XC

1-S3 

   

MIN. VRIJEME 

OBRADIVOSTI 

(min) 

60 60 60 60    

TEMPERATUR

A SVJEŽEG 

BETONA (+ºC) 

5-30 5-30 5-30 5-30    
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5.2.4. Zidarski radovi 

Kod izrade zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati hrvatske norme i postojeći 

propisi prema Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07) i Tehnički propis za cement 

za betonske konstrukcije (NN 64/05 i 74/06, prema HRN EN 197) 

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, te mora odgovarati kvaliteti propisanoj 

normama HRN EN 771. 

Mort za zidanje i žbukanje mora biti marke predviđene stavkom troškovnika. Materijali 

moraju zadovoljiti: 

- voda HRN EN 1008:2002 

- pijesak HRN U.M2.010,012 

TRAŽENA SVOJSTVA OČVRSLOG BETONA 
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VODONEPROPU

SNOST PREMA 

HRN EN 12390-8 

(cm) 

sred.≤ 

3,0 cm 
 - - -   

OTPORNOST NA 

DJELOVANJE 

MRAZA I SOLI 

ZA 

ODMRZAVANJE 

PREMA HRN 

U.M1.055 (ciklus) 

- - - - -   

OTPORNOST NA 

DJELOVANJE 

MRAZA  PREMA 

HRN U.M1.016 

(ciklus) 

- - - - -   
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- cement HRN EN 413-1 

- vapno HRN EN 459-1 

- mort HRN EN 998-2 

Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa i drugih nečistoća. Aditivi za mort mogu se 

upotrebljavati samo prema službenim odredbama i uputama proizvođača. Ukoliko pijesak ne 

odgovara sastavom, mora se prosijavati. 

Kvaliteta vode i cementa mora odgovarati uvjetima navedenim u betonskim radovima. 

Tehnički uvjeti izvođenja zidane konstrukcije 

Pri zidanju ziđa, zidni elementi se trebaju preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno 

u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm. 

Horizontalni serklaži u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne 

konstrukcije. 

Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže, pri čemu se mora 

osigurati veza zid-serklaž.  

Određuje se kategorija kontrole zidanja B (povremeni nadzor i povremena kontrola). 

 

5.2.5. Tesarski radovi 

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 

konstrukcije. Upotrebljena građa mora zadovoljavati HRN ENV 13670. 

Oplatu treba tako postaviti da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u 

konstrukciji. Ako se postavlja oplata sa podupiračima, treba ih postaviti po propisima. Treba 

izvesti potrebnu skelu sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pažljivo 

da ne dođe do oštećanja konstrukcije. Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima 

HRN ENV 13670 

- rezana jelova građa HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 

- glatke ploče HRN D.C5.026-70 

- šper ploča HRN D.05.043 

- čavli HRN M.B4.021 

Zaštitu bočnih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izrađene iz dasaka ili 

lakih stijena. Potrebno ju je izvesti u punoj dužini i visini bočnih strana rova sa propisnim 

razupiranjem. Oplata mora biti izvedena tako da omogućuje nesmetan i siguran rad u rovu. 

Oplatu građevnih jama za izradu revizijskih okana treba izvesti do pune visine jame i na način 

koji omogućuje nesmetan i siguran rad u njoj. 
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Oplata mora biti izvedena tako da kod betoniranja ne dođe do gubljenja sastojaka betona. 

Mora se izvesti tako da je omogućeno lagano skidanje. Unutrašnje stranice moraju biti glatke i 

čiste. Po potrebi treba ih premazati zaštitnim sredstvom koje ne smije biti štetno za beton. 

Oplata gdje se ugrađuje armatura smije se zatvoriti tek nakon što nadzorni organ pregledao 

postavljenu armaturu. 

Sa skidanjem oplate može se započeti tek kada beton postigne odgovarajuću čvrstoću. Vrši se 

bez potresa i udara kako se ne bi oštetio beton. Na mjestima gdje su predviđeni proboji i 

priključci moraju se ostaviti otvori prema dimenzijama u nacrtu i koji se zatvaraju naknadno. 

Oplata mora biti označana točno po mjerama označenim u nacrtu. Mora biti izrađena tako da 

može preuzeti sva opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvođenja radova, bez pojave 

deformacija, kako bi se osigurala kvaliteta i točnost. Oplata se obračunava po GN 601. Za 

razmak oplate upotrebljavati željezne "udaljivače" s plastičnim čepovima za vidljive površine 

betona. Oplata nevidljivih elemenata u dovršenom objektu mogu se izvesti običnom oplatom, 

dok se vidljivi elementi konstrukcije vode glatkom oplatom. 

Glatka oplata mora biti precizno i čvrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih 

površina padaju na teret izvođača. 

Skele se postavljaju u prostorima visine veće od 3.5 m i bez obzira na visinu uključene su u 

jediničnu cijenu pojedinih stavki. Skele moraju biti izvedene stručno i stabilno, a 

obračunavaju se po kvadratnom metru površine koja se obrađuje. 

5.2.6. Aluminijski radovi 

Opći uvjeti: 

Svi radovi  moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema  važećim 

propisima: 

Aluminijski profili izrađeni su od aluminijske legure AlMgSi 05 čvrstoće F= 22 do 26 

kg/mm2.. Čelični okviri za sidrenje aluminijskih stijena su premazani radi zaštite od korozije 

sa najmanje dva premaza cinkolitom ili drugom zaštitnom bojom. 

Sidra za pričvršćivanje aluminijskih stijena (čelični 'L' profili) su pocinčani. 

 

HRN EN 573-3:2003 → aluminij i aluminijske legure 

Profili za brtvljenje i ostakljenje su iz plastične mase, te su elastični i postojani na promjenu 

temperature. Postojanost na temperaturu do -40°C, a na toplinu do 110 °C tvrdoća oko 60SH. 

Vijci i ostala sredstva za spajanje izrađeni su od nehrđajućeg čelika, aluminija ili nekog 

drugog antikorozivnog materijala. 

Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na sljedećim njemačkim industrijskim propisima: 
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EN DIN 1784 → prešani profili od aluminija 

EN DIN 1783 → limovi i limena traka od aluminija 

EN DIN 4113 → aluminij u visokogradnji 

EN DIN 17611 → 

anodno oksidirani prešani profili iz aluminija u 

visokogradnji 

EN DIN 18201 → mjerne tolerancije u visokogradnji 

EN DIN 1055 → predpostavljena opterećenja vjetrom 

EN DIN 1045/450 → predpostavljena opterećenja vjetrom 

Opterečenje od vjetra treba biti u skladu s propisom: 

Tehnički propisi o djelovanju vjetra na nosive čelične konstrukcije, Sl. list. 41/64 

Norme: 

 

 HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 – Čelični odljevci za konstrukcije (EN 

10340:2007/AC:2008) 

 HRN EN 10343:2009 – Poboljšani čelici za građevinarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke 

(EN 10343:2009) 

 HRN EN 15088:2008 – Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu 

konstrukcija u graditeljstvu -- Tehnički uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005) 

 »HRN EN 10025-6:2010 – Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 6. dio: 

Tehnički uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih čelika s visokom 

granicom razvlačenja u poboljšanome stanju (EN 10025-6:2004+A1:2009) 

 HRN EN 10029:2010 – Toplo valjani čelični limovi debljine 3 mm ili više -- 

Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10029:2010) 

 HRN EN 10051:2010 – Neprekinuta, toplo valjana traka i ploča/lim izrezana iz široke 

trake od nelegiranih i legiranih čelika -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika (EN 

10051:2010) 

 HRN EN 10088-2:2007 – Nehrđajući čelici -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za 

limove/ploče i trake od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-

2:2005) 

 HRN EN 10088-3:2007 – Nehrđajući čelici -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za 

poluproizvode, šipke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih 

čelika za opću namjenu (EN 10088-3:2005) 

 HRN EN 10169:2010 – Kontinuirano organski prevučeni (prevučeni koluti) plosnati 

čelični proizvodi -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10169:2010) 

Konstrukcija: 

Svi dijelovi trebaju biti dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju sva opterećenja  (vjetar, 

potres, vlastita težina) i da ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja.  

Konstrukcija mora zadovoljiti dilatiranje svake vertikale i horizontale, posredstvom 

specijalnih alu umetaka sa dodatkom neopremske brtve. 
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Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno, mjesta koja su posebno osjetljiva na 

propuštanje brtve se posebno. Otjecanje vode i kondenzata mora biti osigurano kao i 

odvodnjavanje utora za staklo. 

Svi dijelovi okova koji se ugrađuju u aluminijsku konstrukciju (vrata, prozori itd.) moraju biti 

iz podesnih materijala otpornih na koroziju. 

5.2.7. Bravarski radovi 

Opći uvjeti: 

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema  važećim 

propisima: 

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu Sl. list br. 21/90. 

Gradiva (materijali): 

Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu bravarskih elemenata moraju odgovarati 

standardima: 

 

- HRN EN 10020:1999   - definicije i razredba vrste čelika, 

 - HRN EN 10034:2003   - 'I' -profili i 'H' - profili od konstrukcijskih čelika, 

 - HRN EN 10220:2003   - bešavne i zavarene čelične cijevi, 

 - HRN EN 10244:2001   - čelična žica i žičani proizvodi, 

 - HRN EN 10025:2002   - toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika, 

 - HRN EN 10088-3:2000   - nehrđajući čelik, 

 - HRN EN 10130:2003   - hladno valjani plosnati proizvodi, 

 - HRN EN 10142:2000   - pocinčani lim, 

 - HRN EN 10147:2000   - pocinčani lim i trake iz konstrukcijskih čelika, 

 - HRN EN 10051:2003   - čelični lim, 

 - HRN EN 10029:2000   - čelični lim, debljine 3 i više mm, 

 - HRN EN 10048:2003   - čelične trake, 

 - HRN EN 1173:2002   - bakar i bakrene legure, oznake stanja, 

 - HRN EN 1412:2002   - bakar i bakrene legure, sustav označavanja, 

 - HRN EN 1655:2002   - bakar i bakrene legure, izjava o sukladnosti, 

 - HRN C.E4.040   - olovni lim, 

 - HRN EN 573-3:2003   - aluminij i aluminijske legure, 

 - HRN EN 1386:2001   - aluminijski lim. 

Građevni okov u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima: 

HRN EN 179:2001 → 

građevni okov - izlaz za nuždu s kvakom ili 

pritisnom pločom 
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HRN EN 179/A1/AC:2003 → 

građevni okov - izlaz za nuždu s kvakom ili 

pritisnom pločom 

HRN EN 1125:2003 → građevni okov - izlaz za nuždu s pritisnom šipkom 

HRN EN 1125/A1/AC:2005 → 

građevni okov - izlaz za nuždu s pritisnom 

horizontalnom šipkom 

Površinska obrada: 

Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima Pravilnika o 

tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije, Sl. list br. 32/70. 

Završna obrada čeličnih dijelova je ličenje uljanim premazom u boji po izboru projektanta. 

Kod aluminijskih prozora, vrata i stijena površinska obrada vrši se elektrostatskim putem u 

boji postojeće aluminijske konstrukcije. 

Kompleta površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima uputama 

proizvođača primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanata. 

Izrada: 

Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na građevini. 

Željezni dijelovi spajaju se varenjem. 

Svaki sustav (spoj) mora biti tako konstruktivno riješen da na vidljivim vanjskim površinama 

nema vidljivih vijaka. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrđajućeg 

čelika, aluminija ili nekog drugog nekorodirajućeg materijala. 

Posebni umeci od PVC materijala moraju imati kvalitetan i čist sastav dvaju profila. 

Radioničke nacrte i detalje izrađuje voditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi 

tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima  ili prema posebnim 

traženjima projektanta. 

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje i funkcije 

elemenata. Sve nosive dijelove treba statički provjeriti. 

Ugradba: 

Svi bravarski elementi trebaju ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. na 

prethodno ugrađena sidra varenjem ili vijcima, ili pak pomoću plastičnih ili metalnih čepova. 

Svi spojevi između metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim 

ili TIO kitom. 

Za sve predviđene bravarske radove izvoditelj je dužan pribaviti ateste za kvalitetu materijala, 

površinsku obradu, ispravnost po izvoditelju predviđenih detalja i antikorozivnu zaštitu od 

odgovarajućih instituta. 
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5.2.8. Ličilački radovi 

Opći uvjeti: 

Svi radovi  moraju se izvoditi prema podacima iz projektirane dokumentacije, te prema 

Tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova, HRN U.F2.013, HRN 

U.F2.012., te prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih 

radova u građevinarstvu, Sl. list br. 21/90. 

Izvoditelj je dužan sve uzorke izvesti prije radova. 

U jediničnu cijenu potrebno je uračunati sav potreban rad i materijal, transportne troškove, 

pomagala pri radu, zaštitu podova i ostalih ugrađenih elemenata, uklanjanje štete načinjene pri 

radu na drugim radovima, čišćenje prostorija. 

Gradivo (materijal): 

Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijale koji  svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku 

što ga odabere projektant od uzoraka predloženih od strane izvoditelja. 

Izvoditelj mora prije početka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se treba nanijeti boja 

i ako nije pogodna za rad mora o tome obavijestiti naručitelja radova kako bi se podloga na 

vrijeme mogla popraviti. 

Premaz stolarije, bravarije, limarije i drugih podloga, gdje se zaštićuje od oštećenja mora biti 

već od prvog sloja kvalitetno izveden.  

 

- HRN EN ISO 15528:2002   - boje, lakovi i sirovine za boje i lakove, uzorkovanje, 

 - HRN EN 13300:2002 - b. i l.; prekrivni mat. i prekriv. sredstva za unutarnje zid. i strop., 

razrjedivi s vodom, razredba, 

 - HRN EN 1062-1:2002   - boje i lakovi; prekrivni mat. prekrivni sustavi za vanjske zidove i 

beton, razredba, 

 - HRN EN 971-1:2002   - boje i lakovi; nazivi i definicije za prekrivne materijale opći 

nazivi, 

 - HRN EN 927-1:2002   - b. i l.; prekrivni mat. i prekrivni sustavi za drvo izloženo vanjskim 

utjecajima,razredba i selekcija, 

 - HRN EN 12944-1:1999   - boje i lakovi; zaštita od korozije čeličnih konstrukcija sustavom 

boja, opći dio, 

 - HRN EN 12206-1:2005   - boje i lakovi; prekrivni mat. za aluminij i aluminijske legure za 

arhitekt. potrebe, 
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5.2.9. Čelične konstrukcije 

Opći uvjeti: 

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa 

pravilima zanata i prema važećim propisima. 

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)  

Čelični dijelovi fasadne konstrukcije predviđeni su od materijala sa oznakama S.235. Svi 

čelični profili i dijelovi nosive konstrukcije moraju biti vruće pocinčani minimalnim slojem 

cinka debljine 125 mikrona. 

Svi matični i kniping vijci kojima su fasadni elementi ugrađeni u betonsku konstrukciju, 

odnosno sa kojima su sastavljeni u cjelinu, moraju biti izgrađeni od nehrđajućeg čelika 

prokrom 11 specijal ili prokrom 12 specijal. Svi vijci moraju imati ateste o propisanoj 

kvaliteti. 

Samonosiva prostorna čelična konstrukcija iz okruglih cijevi sastoji se od slijedećih nosivih 

elemenata: 

Štap, okrugla čelična cijev sa priključnim dijelovima (vijci, čahure, konusi), 

Okruglasti čvorovi (čelične kugle sa navojima u smjerovima štapovima), 

Ležajni čvorovi sa sidrenim dijelovima. 

Nosiva konstrukcija iz štapova mora biti vruće, a kugle i čvorovi galvanski pocinčani. 

Antikorozijska zaštita sa vrućim pocinčanjem treba imati debljinu 125 mikrona. Galvanska 

zaštita nije dovoljna, te svi dijelovi konstrukcije moraju biti zaštićeni protiv korozije. Završna 

površinska obrada svih dijelova konstrukcije mora biti izvršena pečenim polieterskim lakom 

debljine cca 100 mikrona. 

Proračun prostorne rešetke koji je sastavni dio izvedbenog projekta, izradu konstrukcije i 

ugrađivanje izvodi proizvođač prostornog sistema, u skladu s usvojenim dispozicijama  i 

ostalim  elementima definiranim od investitora u raspisnoj dokumentaciji. 

Kod izvedbene dokumentacije i izvođenja proizvođač prostorne konstrukcije mora se 

pridržavati svih važećih tehničkih propisa, standarda  i normativa, kao i posebnih uvjeta za 

ovu vrstu konstrukcije. 

Izvoditelj konstrukcije mora prije ugrađivanja elemenata izraditi tipski prototip, te predočiti  

sve potrebne ateste. 
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RADIONIČKA IZRADA ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Općenito: 

Upotrijebljeni materijali koji izvoditelj radova dobavlja i ugrađuje moraju biti novi, a po 

kvaliteti i dimenzijama moraju odgovarati hrvatskim normama i standardima. Za sve radove 

treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme i hrvatske standarde, što 

izvoditelj radova treba dokazati odgovarajućim certifikatima. Izvedba svih radova treba biti 

prema nacrtima, opisu radova i detaljima, a odstupanja od istih mogu biti samo u skladu s 

dozvoljenim tolerancijama za određenu vrstu radova. Bilo kakva odstupanja od projekta ili 

dispozicijske promjene odobrava isključivo projektant. 

Varovi su minimalno II. Kvalitete. U slučajevima radioničkih nastavaka konstrukcije 

obavezan je sučeoni zavar I. kvalitete. 

Sav potreban materijal za izradu, antikorozijsku zaštitu i montažu čelične konstrukcije treba 

skladištiti na odgovarajućem mjestu tako da bude osiguran od kvarenja, oštećenja ili lomova. 

U skladu s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za antikorozijsku zaštitu čeličnih 

konstrukcija koje su predmet ovog projekta razvrstane su u klasu 1. 

Izrada čelične konstrukcije se permanentno kontrolira od radioničke izrade do završetka 

montaže. 

Dokumentacija koju izvoditelj radova treba prikupiti tijekom izrade i montaže čelične 

konstrukcije je slijedeća: 

 atesti o osnovnom i spojnom materijalu 

 atesti o materijalima za antikorozijsku zaštitu 

 atesti zavarivača 

 dnevnik radioničke izrade čelične konstrukcije 

 dnevnik montaže čelične konstrukcije 

 zapisnik o radioničkoj kontroli čelične konstrukcije 

 zapisnik o kontroli antikorozijsko zaštićene konstrukcije 

 zapisnik o probnoj montaži (po potrebi) 

 zapisnik o preuzimanju sidrene konstrukcije (temelja) 

 zapisnici o geodetskim i drugim mjerenjima tijekom montaže 

 zapisnik o preuzimanju montirane čelične konstrukcije 

 foto dokumentacija o montaži (po potrebi) 

Izrada u radionici: 

Izrada čelične konstrukcije se obavlja prema radioničkim nacrtima pri čemu valja voditi 

računa o statičkoj koncepciji te osiguranju mjera poprečnog presjeka, duljina i linearnosti 

štapova, osiguranju oblika i položaja rupa za vijke, osiguranju oblika i debljine čvornih 

limova i prirubnica te osiguranju mjera i oblika zavara. Predmetne čelične konstrukcije su 

konstrukcije I. razreda. 



TVRTKA: 

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

Voćarska cesta 68, ZAGREB 

OBJEKT:  

RECIKLAŽNO DVORIŠTE na lokaciji Pleternica  

INVESTITOR: GRAD PLETERNICA,  

Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica 
SADRŽAJ: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT  

ZOP:  84/15 

Zagreb, prosinac, 2015. 

 

PROJEKTANT: 

SUZANA MRKOCI dipl.ing.arh. 

ZOP: 

84/15 

MAPA: 

2 
STRANICA:       69 

 

Rupe za vijke u pravilu bušiti. Probijanje je dopušteno samo uz naknadno razvrtavanje za rupe 

do 12 mm. Dimenzije rupa bušiti do 1,5 mm veće za vijke promjera d<20 mm. Za vijke 

promjera ≥20 mm dimenzije rupa su do 2 mm veće od promjera vijka. 

Na konstrukciji je potrebno obraditi mjesta za prihvat pri dizanju i prijenosu tijekom 

transporta ili montaže na projektom određenim mjestima. Mjesta za prihvaćanje konstrukcije 

prilikom dizanja i prijenosa treba u radionici označiti bojom. 

Dopuštene su tolerancije prema važećoj tehničkoj regulativi za: 

1. kvalitetu i dimenzije kod nabavke materijala i vijaka 

2. konstruiranje priključaka i ekscentričnih priključaka pri izradi radioničkih nacrta 

3. točnost izmjera i primijenjene dimenzije profila, limova i vijaka 

4. točnost i kvalitetu probijanja i bušenja rupa za vijke 

Prije izrade čelične konstrukcije izvoditelj radova je dužan pribaviti slijedeće dokumente: 

1. ateste osnovnog materijala 

2. ateste spojnog materijala 

3. ateste zavarivača 

4. plan redoslijeda zavarivanja 

5. plan montaže 

Nadzorni inženjer povremeno ili kontinuirano prati radioničku izradu čelične konstrukcije. 

Prilikom kontrole tijekom izrade čelične konstrukcije izvoditelj radova je dužan nadzornom 

inženjeru predočiti dokumente o korištenim materijalima. 

Nije potrebna probna montaža u radionici, ali je u radionici potrebna sustavna kontrola 

ispravnosti projektirane geometrije konstrukcije. 

Kontrola u radionici: 

Kontrola čeličnih konstrukcija I. razreda obuhvaća slijedeće: 

 kontrola mjera poprečnog presjeka štapova 

 kontrola duljina štapova 

 kontrola linearnosti štapova 

 kontrola mjera, oblika i položaja rupa za vijke 

 kontrola mjera oblika i debljine čvornih limova i prirubnica 

 kontrola mjera i oblika zavara 

Popratna dokumentacija o radioničkoj izradi čelične konstrukcije sadrži slijedeće: 

 Popis djelatnika koji su sudjelovali u izvedbi konstrukcije 

 Opis tehnologije (opis radnih postupaka) 

 Pregled proizvodnog rada (dnevnik proizvodnje) 

 Dnevnik zavarivanja s atestima zavarivača i atestima dodatnog materijala 

 Atesti osnovnog i vijčanog materijala 
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U radionici se obavlja uz stručni nadzor investitora prvi pregled izvedenih radova (kontrola 

geometrije, kvalitete ugrađenog materijala te izrade konstrukcije). Zapisnik o radioničkom 

pregledu čelične konstrukcije je sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled građevine. 

Nakon uspješno obavljenog pregleda čelične konstrukcije u radionici, konstrukcija se može 

transportirati na gradilište. 

Transport čelične konstrukcije 

Transport čelične konstrukcije se obavlja suglasno odredbama propisa i gabaritima i 

prometnim uvjetima transporta u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu. 

Prilikom dizanja i prijenosa konstrukcije ista se zahvaća na odgovarajućim mjestima koja su 

predviđena radioničkom dokumentacijom (kuke, rupe i sl.) i u radionici obilježena bojom. 

Ako mjesta za prihvat konstrukcije tijekom dizanja nisu obilježena vrijede slijedeća opća 

pravila: 

1. pojedinačni elementi konstrukcije (stupovi ili grede) duljine do 3 m se prihvaćaju na 

jednom mjestu (na kraju), 

2. pojedinačni elementi konstrukcije (stupovi ili grede) dulji od 3 m se prihvaćaju na dva 

mjesta simetrično i to tako da je zahvat na ¼ duljine elementa 

Položaj dijelova čelične konstrukcije u transportu je određen projektnom dokumentacijom, a 

mora biti takav da omogućuje sigurnost ljudi i konstrukcije koja se transportira. Nije 

dozvoljeno konstrukciju postavljati u položaj koji nije projektom predviđen, a može izazvati 

deformacije i oštećenja konstrukcije. 

Izvoditelj radova može predložiti odgovarajući položaj konstrukcije u transportu za složene 

konstrukcije (sklopovi od više elemenata) koji odobrava projektant ili nadzorni inženjer. 

Antikorozijska zaštita čelične konstrukcije 

 Općenito 

Zaštita čelične konstrukcije od korozije obavlja se sukladno s odredbama Pravilnika o 

tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije. 

Svi elementi čelične konstrukcije štite se protiv korozije osnovnom zaštitom premazima. 

 Zaštita premazima 

Svi novi elementi koji će se montirati štite se od korozije premazima. Zaštita premazima 

obuhvaća premazivanje sa dva temeljna premaza na prethodno pjeskarevoj podlozi do čistoće 

S21/2, prema ISO8501. Nakon završene montaže potrebno je popraviti sva oštećenja 

temeljnog premaza. Nakon odmašćivanja površine nanosi se drugi temeljni premaz. Debljina 

temeljnih premaza iznosi 2x30μ. Na kraju se nanosi još jedan sloj završnog premaza debljine 

30μ. 
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Montaža čelične konstrukcije 

Izvoditelj montaže čelične konstrukcije je dužan izraditi Elaborat montaže čelične 

konstrukcije kojim se određuje slijedeće: 

 način montaže pojedinih dijelova konstrukcije 

 redoslijed i faze montaže 

 potrebna oprema za montažu (mehanizacija, skela itd.) 

 eventualna privremena ojačanja na konstrukciji radi montaže 

 prikaz mjera zaštite na radu za osiguranje sigurne montaže 

U svakoj fazi montaže čelične konstrukcije mora biti osigurano: 

 stabilnost i nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije 

 stabilnost pojedinog elementa konstrukcije koji se montira u određenoj fazi i njegova 

zadovoljavajuća nosivost u fazi montaže 

 sigurnost ljudi, izvedenih radova, opreme i materijala pri istovremenoj izvedbi 

montaže čelične konstrukcije i ostalih radova na građevini. 

Prije početka montaže čelične konstrukcije izvoditelj radova je dužan kontrolirati na gradnji 

sve mjere koje su bitne za njegov rad i pregledati sve podloge na kojima će izvesti montažu 

čelične konstrukcije. Izvoditelj čelične konstrukcije treba prije početka montaže zapisnički 

preuzeti od naručitelja geodetske podatke o izvedenim temeljima i dijelovima betonske 

konstrukcije na koje se temelji čelična konstrukcija (visinske i tlocrtne kote dijelova koji 

određuju položaj konstrukcije u prostoru). 

 

vrsta odstupanja dozvoljeno odstupanje 

gornja kota temeljne glave ± 5 mm 

nagib ravnine temeljne glave 1 ‰ 

bazna čelična ploča stupova ± 5 mm 

nagib bazne čelična ploča stupova 0.5 ‰ 

gornja kota sidrenih vijaka u odnosu na 

projektiranu 

+20 mm / -0 mm 

duljina navoja sidrenih vijaka +80 mm / -0 mm 

Odstupanja od mjera izvedenih ležajeva za čeličnu konstrukciju mogu biti unutar vrijednosti 

predviđenih važećim Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih 

konstrukcija odnosno prema podacima iz gornje tablice. 

Ako izvoditelj radova ustanovi razlike u mjerama ili nedostatke odnosno pogreške na podlozi, 

dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. 

Svaki montirani segment se prije montaže provjerava glede ispravnosti geometrije i kvalitete 

izvedenih spojeva. Svaku fazu montaže je potrebno geodetski kontrolirati. Rupe u spojevima 

se moraju poklapati. Ako se rupe ne poklapaju nije dozvoljeno nasilno navlačenje 

konstrukcije nego je potrebno bušenjem povećati promjer rupe. 
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Svi vijci se nakon provjere geometrije odgovarajuće faze montaže osiguravaju protiv 

odvrtanja (elastična podloška ili kontra matica). 

Prijem konstrukcije po završenoj montaži obavlja se komisijski o čemu se sastavlja zapisnik. 

Održavanje čeličnih konstrukcija 

Održavanje čeličnih konstrukcija podrazumijeva pravilno korištenje i pravilno održavanje 

konstrukcija tijekom vijeka korištenja. 

Pravilno korištenje čeličnih konstrukcija podrazumijeva primjenu tehnoloških, korisnih i 

drugih opterećenja kao i primjenu temperaturnog režima i drugih djelovanja na konstrukciju 

tijekom upotrebe građevine u skladu s projektom radi osiguranja funkcionalnosti i sigurnosti 

građevine. 

Pravilno održavanje čeličnih konstrukcija podrazumijeva preglede u odgovarajućim 

vremenskim razmacima sa svrhom uočavanja i otklanjanja nedostataka. Pregledi su redoviti, 

glavni, izvanredni i dopunski. 

Redovite preglede treba obavljati jedanput godišnje. Redovitim pregledom se kontrolira: 

 pomaci temelja u svim pravcima 

 pukotine i druga oštećenja na temeljima 

 svi dijelovi čelične konstrukcije uključivo spojna sredstva 

 kontrola antikorozijske zaštite 

Glavni pregled se obavlja svakih 5 godina. Predmet kontrole glavnog pregleda je isti kao kod 

redovitih pregleda uz dodatnu detaljnu kontrolu vijaka i zavarenih spojeva. 

Izvanredni pregled se obavlja u slučajevima značajnih promjena opterećenja na konstrukciju 

(elementarne nepogode, opterećenja veća od projektiranih i sl.) ili nakon uočavanja promjena 

na konstrukciji (deformacije, oštećenja antikorozijske zaštite). 

Dopunski pregledi se obavljaju za zavarene konstrukcije i konstrukcije temeljene na slabom 

tlu. Zavareni spojevi se kontroliraju 3 mjeseca nakon početka korištenja građevine i nakon 

protekle prve zime. Za konstrukcije temeljene na slabom tlu dopunski pregled obuhvaća iste 

kontrole kao redoviti pregled i dodatno kontrolu slijeganja konstrukcije koja se obavlja 

geodetskim mjerenjima na reperima za mjerenje slijeganja tijekom izgradnje i po završetku 

izgradnje. 

Osnovni podaci o materijalu 

Čelik: S355J0 

Vijci  KV.10.9 
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5.2.10. Ostalo 

Za gotove konstrukcije i opremu nije potrebno davati program kontrole i kvalitete. 

Izvođač je dužan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću 

dokumentaciju na osnovi koje će investitor moći dati suglasnost za njihovu ugradnju. Ukoliko 

za određenu vrstu radova ili materijala ne postoje hrvatske norme i standardi, korištene su 

DIN ili odgovarajuće druge norme. 

Obračun radova vršit će se po sistemu stvarno izvedenih radova. 

5.3. Bilježenje 

Izvoditelj je dužan tijekom izvođenja radova voditi evidenciju i izvještavati o izvođenju 

radova. 

Prije početka izvođenja Izvoditelj treba dostaviti na uvid i odobrenje Nadzornom inženjeru 

sve knjige u kojima će registrirati i evidentirati podatke. 

Nadzor je dužan osigurati dovoljan broj osoblja za praćenje rada Izvoditelja. Po završetku 

radova Nadzorni inženjer treba izraditi Završni izvještaj o izvođenju radova. 

Investitor će za izvođenje radova osigurati i projektantski nadzor. 

Građevinski dnevnik 

Izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik o radovima. Dnevnik se vodi prema Pravilniku 

o načinu provedbe stručnog nadzora, građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzormnog inženjera (NN 111/14). 

Izvoditelj mora omogućiti Nadzornom inženjeru uvid u građevinski dnevnik kad to Nadzorni 

inženjer zatraži. 

Dovršene i potpisane stranice građevinskog dnevnika Izvoditelj mora dnevno dostavljati 

Nadzornom inženjeru na pregled i ovjeru. 

Periodički izvještaji o izvođenju radova 

Izvoditelj mora povremeno na zahtjev Nadzornog inženjera izraditi izvještaj o izvođenju 

radova. Dinamika izvješćivanja treba se odnositi na proteklo vremensko razdoblje aktivnosti 

Izvoditelja od tjedan ili maksimalno mjesec dana. 

Nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati od Izvoditelja tjedno izvješćivanje, ako ocijeni da je 

to korisno za ispunjenje ugovorne obveze. Prije uvođenja u posao Izvoditelj s Nadzorom mora 

usuglasiti način vođenja tjednog ili mjesečnog izvješćivanja.  
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Izvještaj treba sadržavati sve relevantne podatke na osnovi kojih se može sagledati stanje 

radova, dinamika napredovanja i osnovni tehnički problemi kod izgradnje. 

Građevinska knjiga 

Izvoditelj je obvezan voditi građevinsku knjigu u koju unosi podatke o vrstama, jediničnim 

cijenama i količinama izvršenih radova, na osnovi čega se, po ovjeri Nadzornog inženjera, 

vrši obračun, ispostavlja obračunska situacija te vrši naplata radova. 

Evidentiranje podataka i mjerenja za izradu Projekta izvedenih radova 

Izvoditelj mora za vrijeme izvođenja radova brižljivo evidentirati u posebnoj knjizi sve 

relevantne podatke i mjeranja koji dolaze u obzir za izradu "Projekta izvedenih radova". 

U sastav spomenutih podataka posebno se uvrštavaju: 

 sve promjene, izmjene i dopune,  

 drugi podaci koji nisu posebno navedeni, ali ih Izvoditelj i/ili Nadzorni inženjer smatraju 

neophodno evidentirati. 

Svi pripremljeni i evidentirani podaci moraju biti u suglasnosti s ostalom dokumentacijom na 

gradilištu (građevinski dnevnik, građevinska knjiga itd.) i prema potrebi ovjereni od 

Nadzornog inženjera. 

Dinamika izvještavanja 

Izvoditelj treba dnevno Nadzornom inženjeru davati na ovjeru i uvid građevinski dnevnik.  

Tjedno, odnosno mjesečno treba dostavljati Nadzornom inženjeru izvještaj o građenju  i 

građevinsku knjigu na pregled i ovjeru. 

U ugovaranim vremenskim periodima potrebno je ispostavljati obračunsku situaciju 

Nadzornom inženjeru na pregled i ovjeru. 

Završni izvještaj o izvođenju radova 

Nadzorni inženjer je dužan izraditi Završni izvještaj o izvođenju radova. U tom elaboratu 

treba prikazati sve podatke koji u potpunosti i vjerodostojno ilustriraju i dokumentiraju 

obavljeni rad te da je postignuta kakvoća izvršenih radova u skladu s Programom iz Projekta. 

Završni izvještaj se sastoji iz pismenog izvještaja, crteža, grafikona i tablica. 

Pismeni dio izvještaja treba sadržavati detaljni opis načina, redoslijeda i tijeka izvođenja 

radova, tehničke uvjete izvođenja, način na koji su pojedine teškoće riješene te tumačenje za 

sve pojave koje su bile zapažene tijekom izvođenja radova.  
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Grafikoni i tablice trebaju dati prikaz podataka o količini svake pojedine vrste izvedenih 

radova. Završni izvještaj treba sadržavati podatke i o svim izvedenim ispitivanjima (materijala 

i radova) s pripadajućim obrazloženjem i tumačenjem dobivenih rezultata o postignutoj 

kakvoći izvedenih radova. 

U Završnom izvještaju treba prikazati shematski i opisno sve pojedinačne kapacitete opreme 

koja je angažirana na radovima te ostale organizacijske elemente koji su primijenjeni. 

Posebno treba dati podatke o strukturi stručnog osoblja koje je bilo angažirano na ostvarenju 

ovih radova. 

Propisi i normativi 

Za izvođenje predmetnih radova mjerodavni su svi propisi, zakoni i normativi važeći za ovu 

vrstu radova. 

Kao mjerni sustav treba se koristiti SI sustav mjernih jedinica. 

Završne odredbe 

Osnovni sudionici radova prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) su Investitor, Projektant, 

Revident, Izvođač i Nadzorni inženjer. 

Projektant i Nadzorni inženjer su ovlaštene fizičke osobe zaposlene kod pravne osobe. U 

smislu osiguranja kvalitete izvedenih radova Izvoditelj mora prvenstveno poštivati projektnu 

dokumentaciju. Projektant je jedini ovlašten da mijenja projektnu dokumentaciju. 

Zadatak Nadzornog inženjera je kontrola izvedbe predmetnih radova u skladu s lokacijskom 

dozvolom, projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, tehničkim normama 

te projektnim dopunama koje daje Projektant. Nadzorni inženjer ima pravo dati svoje 

prijedloge u vezi s tehničkim rješenjem ili načinom izvedbe pojedinih radova. Ti će se 

prijedlozi i rješenja smatrati važećim ako ih usvoji i odobri Projektant.  

U tijeku izvedbe mogu se uključiti i drugi sudionici građenja, odnosno konzultanti Projektanta 

i Naručitelja. Projektant može takve osobe, specijaliste pismeno ovlastiti da, u njegovo ime i 

za njegov račun, vrše projektantski nadzor i daju dokumentirane naloge Nadzornom inženjeru 

Izvoditelju. Konzultanti Naručitelja ne mogu davati nikakve dokumentirane naloge niti 

Izvoditelju niti Nadzornom inženjeru bez suglasnosti i odobrenja Projektanta. 

Sve dopune i izmjene tehničkih elemenata ili postupaka rada koje donosi Projektant tijekom 

njene izvedbe smatraju se sastavnim dijelom projektne dokumentacije. 

Prije početka radova Izvoditelj je dužan predati Nadzornom inženjeru "Projekt organizacije 

rada". Ovaj elaborat, bez čijeg usvajanja od strane Nadzornog inženjera ne mogu započeti 

radovi, mora sadržavati razradu organizacije i tehnologije svih radova koje će izvoditi 

Izvoditelj, posebice vrstu, broj i tipove strojeva te način njihova rada. 
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Vremenski plan građenja mora sadržavati rokove dovršetka pojedinih faza radova. 

Tehničko vođenje radova Izvoditelj mora povjeriti stručnoj osobi, ovlaštenom Voditelju 

građenja, koji ima iskustvo kod izvođenja sličnih radova u istim ili geomehanički težim 

prilikama, koje su po obujmu radova bile iste ili veće od radova koji su obuhvaćeni ovom 

tehničkom dokumentacijom. Isto tako, osnovna kvalificirana radna snaga treba imati dovoljno 

uspješnog iskustva na sličnim radovima i u sličnim materijalima. 

Radovi će biti obustavljeni u svako vrijeme kada kvaliteta radova ne može zadovoljiti, u 

slučaju lošeg vremena i drugih nepredviđenih okolnosti. 

Izvoditelj je dužan radove izvoditi savjesno prema pravilima struke, na osnovi projektne 

dokumentacije, uputstva Naručitelja, odnosno Projektanta i Nadzornog inženjera. Izvoditelj je 

dužan, i ima pravo, putem Nadzornog inženjera dati primjedbe i sugestije o tehničkim 

rješenjima ili o uvjetim osiguranja kvalitete izvedenih radova, osim ako oni ne utječu na 

osnovnu koncepciju rješenja. Ako ih prihvati Naručitelj putem Nadzornog inženjera, smatraju 

se odobrenim. 

Nakon dovršetka radova mora se zapisnički konstatirati primopredaja u skladu sa Zakonom o 

gradnji te općim uvjetima Ugovora o gradnji sklopljenog između Investitora i Izvoditelja. 

Troškove primopredaje snosi Investitor. 
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6. NACRTI 

1. ŠIRA SITUACIJA       MJ 1 : 25 000 

2. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA S UCRTANIM ZAHVATOM  MJ 1:1000 

2a.  GEODETSKA SITUACIJA S UCRTANIM ZAHVATOM  MJ 1 : 1000 

3. SITUACIJA OGRADE       MJ 1 : 250 

4. DETALJ OGRADE       MJ 1 : 20 

5. DETALJ ULAZNIH VRATA      MJ 1 : 25 

6. SITUACIJA OBJEKATA       MJ 1 : 250 

7. OBJEKT ZA ZAPOSLENE       MJ 1 : 40 

8. KOLNA VAGA        MJ 1 : 50 

9. SITUACIJA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA    MJ 1 : 250 

10. MONTAŽNI KONTEJNERI ZA PROBLEMATIČNI OTPAD   MJ 1:50 

11. ZONE OPASNOSTI – ORMAR ZA ZAPALJIVE TEKUĆINE   MJ 1:50 

12. ZONE OPASNOSTI - SITUACIJA      MJ 1:250 
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